

永州市政府采购合同

采购合同编号：永祁财成合【2025】00007号

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

1. 项目信息

- 采购项目名称：祁阳市财政投资评审管理系统建设
- 采购计划编号：永祁财采计[2024]00148号
- 项目包名：第一包

2. 合同金额

- 合同金额小写：613000元
- 合同金额大写：陆拾壹万叁仟元整

3. 履行合同的时间及地点

起始日期：2025-01-06，完成日期：2027-01-06。总日历天数：730天。
地点：祁阳市财政局

4. 付款：

签订合同后，乙方提供财政投资评审管理系统建设服务，甲方凭乙方开具相应金额并符合国家规定的增值税普通发票给乙方支付款项。付款方式：签订合同后预付合同金额的【20】%：人民币：【122600】元（大写：【壹拾贰万贰仟陆佰元整】），项目交付验收合格后，在收到乙方开具的增值税普通发票的30日内支付合同金额的【75】%：人民币：【459750】元（大写：【肆拾伍万玖仟柒佰伍拾元整】）。签订合同后一年付合同金额的【5】%：人民币：【30650】元（大写：【叁万零陆佰伍拾元整】）。

5. 解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过提请仲裁解决纠纷

6. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

- 在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议
- 本合同协议书
- 中标/成交通知书
- 投标文件
- 政府采购合同专用条款

- (6) 政府采购合同通用条款
- (7) 标准、规范及有关技术文件，图纸。
- (8) 其他合同文件。

7. 除标的外的其他内容(可以补充双方责任义务、违约处理、验收条款等等)

<p>甲方：祁阳市财政局</p> <p>地址：祁阳市民生南路</p> <p>法定代表人/负责人：张俊卿</p> <p>乙方：中国移动通信集团湖南有限公司永州分公司</p> <p>地址：湖南省永州市冷水滩区育才路</p> <p>法定代表人/负责人：刘胜</p> <p>甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等合作、互利互惠共赢发展的原则，经协商一致，签订本协议。</p> <p>第一条 合同标的服务内容</p> <p>1.1乙方接受甲方委托，向甲方提供财政投资评审管理系统建设服务。技术参数或功能具体包含中如下内容：</p>		
序号	项目	内容描述
1	系统集成收入（信息技术服务）-5G专网（客户或第三方投资移动代建）（产品）	服务内容包括5G专网、本地业务保障及业务隔离
2	IT收入-维保收入（信息技术服务）-5G专网	维保服务
3	数据及互联网应用类-移动云（IaaS）-移动云（	移动云

	IaaS)	
4	财政投资评审管理系统PC端	财政投资评审管理系统 PC端建设
5	财政投资评审管理系统APP端	财政投资评审管理系统 APP端建设
6	财政投资评审阳光政务服务平台端	财政投资评审阳光政务 服务平台端建设
7	云服务器	云服务器建设

第二条 合同期限

2.1 乙方对标的免费服务期为：自合同签订之日起两年。

第三条 合同价款及支付方式

3.1 本合同总标的为人民币:613000元，大写:人民币陆拾壹万叁仟元整。

3.2 签订合同后，乙方提供财政投资评审管理系统建设服务，甲方凭乙方开具相应金额并符合国家规定的增值税普通发票给乙方支付款项。付款方式:签订合同后预付合同金额的【20】%:人民币:【122600】元(大写:【壹拾贰万贰仟陆佰元整】)，项目交付验收合格后，在收到乙方开具的增值税普通发票的30日内支付合同金额的【75】%:人民币:【459750】元(大写:【肆拾伍万玖仟柒佰伍拾元整】)。签订合同后一年付合同金额的【5】%:人民币:【30650】元(大写:【叁万零陆佰伍拾元整】)。

乙方收款单位:中国移动通信集团湖南有限公司永州分公司

乙方收款账号:8888014200003879

乙方收款银行:招商银行北京分行营业部

第四条 安装、调试和要求

4.1双方约定由乙方负责安装和调试，甲方协助，并经甲方确认后，方可安装。

4.2乙方应确保施工人员按规定的安全施工程序进行施工安装，在施工中发生的安全事故由乙方负责，甲方不承担任何责任。

4.3乙方的安装施工人员应拥有国家相关行业资质，须按要求进行安装施工，严禁无证操作安装施工。乙方施工时应按标准施工，确保甲方外墙和室内走线美观，室内走线应走到甲方指定的地点。

4.4安装施工用电由甲方无偿提供。

第五条 验收

5.1服务交付验收：经双方约定，合同签订之日起60个日历日内完成安装。乙方安装后10个工作日内甲方应进行验收。如未在约定的时间内进行验收。则视为甲方同意验收。

第六条 培训

6.1培训地点：祁阳市财政局。

6.2培训时间安排：项目完成并经甲方验收合格后五天内。

第七条 售后服务

7.1售后服务承诺：系统配套设施在质保期内出现故障，以甲方电话通知为准，乙方接通知须在24小时内赶到现场处理和维修。如乙方在接到通知（包括电话通知）1小时内没响应，24小时内没派人到达现场完全修复或更换，则乙方应承担由此而发生的一切费用。系统设备故障6小时内修复、部分设备故障8小时内修复、一般告警（不影响业务使用）24小时内修复到位，特殊情况将与采购人协调解决。

7.2乙方提供的系统集成化服务项目配套设施，按照国家相关标准和磋商文件要求予以包换或保修。在质保期内系统集成化服务项目配套设施出现非人为原因导致的质量问题，乙方应该包换同样的新设备；如质保期后出现的质量问题，乙方会以最优惠的价格向甲方提供有偿服务。保修期间产品的一切质量与服务问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失应全部由乙方自行负责。保修期为一年，保修期间根据实际情况必要时乙方提供备用设备。

7.3双方约定，在质保期内由乙方免费提供服务，免费提供维修配件。

第八条 伴随服务

8.1 乙方应向甲方提交所提供服务的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、平台操作手册、使用说明、维护手册或服务指南。

8.2 乙方还应提供下列服务：

（1）祁阳市财政投资评审管理系统信息化ICT项目的现场安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）在合同各方商定的一定期限内对所有的配套服务实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

8.3 乙方提供的伴随服务的费用应包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

第九条 违约责任

9.1甲方的违约责任

（1）甲方未按合同约定的时间支付合同价款，每逾期一日，应向乙方支付逾期付款部分 0.1 %的违约金。

（2）因甲方原因未在合同规定的时间进行验收的，视为甲方同意验收。

（3）甲方应派专人负责做好本方的各项准备工作，包括但不限于：前期的组织协调、用户资料准备、提供业务负责人的联系方式等。如因甲方未做好上述准备工作，导致乙方被要求支付额外费用的，该费用应由甲方承担。对于因甲方原因造成的业务开通或维护延迟，乙方不承担任何责任。

（4）甲方应向乙方提供与本业务服务相关的全面、真实的信息，如因甲方提供的信息错误导致业务开通的，开通时间相应顺延，因此造成乙方损失的，甲方应予以赔偿。

（5）为了保证乙方对甲方的服务质量，甲方应如实提供使用集成化服务项目的用户资料与该用户同意使用此业务的确认资料，乙方根据甲方提供的资料开通集成化项目服务，如由此产生经济法律纠纷，由甲方负责，乙方不承担任何责任。

9.2乙方的违约责任

9.2.1 质量瑕疵的补救措施和索赔

(1) 如果乙方提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷，而甲方在合同条款第4条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，根据法定质量检测部门出具的检验证书向乙方提出了索赔，乙方应按照甲方选择的下列一种方式解决索赔事宜：

①乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

②根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

③乙方应在接到甲方通知后七日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。

(2) 如果在甲方发出索赔通知后十日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

9.2.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意迟延交货时间或延期提供服务。

(2) 除本合同第10条规定情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从合同款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周（一周按七日计算，不足七日按一周计算）赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点一（0.1%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之三（3%）。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可以终止合同。

(3) 如果乙方迟延交货和服务，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的服务与货物，乙方应对购买类似服务及配套设施所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

9.2.3其他责任

(1) 质保期内如出现非人为原因导致的质量问题，乙方应负责包换，并承担更换的费用；质保期后出现的质量问题，乙方会以最优惠的价格向甲方提供有偿服务。

(2) 因乙方安装不善或未提供本合同约定的维护服务而造成的一切损失或质量事故，由乙方承担赔偿责任。

(3) 乙方违反本合同约定的保密义务，应承担赔偿责任。

(4) 乙方不能以任何形式进行转包，否则乙方违约，甲方有权终止合同。

第十条 不可抗力

10.1 合同签订后，因不可抗力而影响本合同履行时，根据不可抗力影响，部分或全部免于承担违约责任。不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

10.2 受不可抗力影响方应尽快将所发生的不可抗力情况以书面形式通知对方，并在不可抗力发生之日起10天内将有关部门出具的证明文件寄交或传达另一方审阅确认。

10.3 当不可抗力停止或消除后，受不可抗力影响的一方应尽快以书面形式通知另一方。如不可抗力影响连续30日以上，双方应就是否进一步履行本合同进行协商。

第十一条 争议的解决

11.1 履行合同过程中发生争议，双方应友好协商解决。协商不成的，向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉解决。

第十二条 保密

12.1 关于本合同的具体内容和其附属协议，双方均同意未经对方事先书面许可，任何一方不得向第三方提供或披露与对方业务有关的资料和信息，法律另有规定的除外。当需要对外披露时，双方应共同协商，统一步骤和宣传口径。不论本合同是否终止、变更、解除，本保密条款均长期有效。

第十三条 其他约定

13.1本合同约定的有关违约金、赔偿金可从未付货款中扣除。

13.2与本合同履行有关的通知和文件应当以书面方式提交对方，送达方式为邮寄、专人送达、传真、电子邮件等，专人送达的，应由对方签收。

13.3任何一方的开户银行、账号等信息发生变更的，应在合同约定的付款期限前10天书面通知对方，否则信息变更方承担全部责任。

13.4未经合同双方书面同意，不得对本合同做任何修改，不得转让本合同项下的权利和义务。

13.5本合同自双方签字并加盖单位公章之日起生效。

13.6本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

附件一

系统功能清单

1、 财政投资评审管理系统PC端功能清单

财政投资评审管理系统PC端功能			
(一)	核心业务平台		
序号	功能点		子模块
1	-	基础平台	基础平台架构、开发。
2	项目全过程平台	项目概况	以整体项目为维度提取项目概况。
		全过程跟踪管理	以项目全生命周期为依据，管理项目概算、预算、结算、决算等项目不同阶段数据。
		全过程查询	以整体项目为维度查询项目的任意阶段数据。

3	评审主流程平台	工程类评审	支持建筑、装饰、安装、市政、园林、仿古等各类工程项目预算、结算各阶段从入窗到归档的节点流转及生成报告。
		费用类评审	支持可研、设计、监理、造价咨询等各类服务项目预算、结算各阶段从入窗到归档的节点流转及生成报告。
		信息化评审	支持信息化项目预算、结算各阶段从入窗到归档的节点流转及生成报告。
		其他类评审	支持其他类项目从入窗到归档的节点流转及输出报告。
4	评审子流程平台	踏勘流程	支持在线踏勘申请、审批、执行等所有节点并记录关联至项目。
		延期流程	支持在线延期申请、审批、执行等所有节点并记录关联至项目。
		补充资料流程	支持在线补充资料申请、审批、执行等所有节点并记录关联至项目。
		退窗流程	支持在线退窗申请、审批、执行等所有节点并记录关联至项目。
		受阻流程	支持在线受阻申请、审批、执行等所有节点并记录关联至项目。
		解挂流程	支持在线解挂申请、审批、执行等所有节点并记录关联至项目。
5	建设单位业务平台	征求意见流程	支持在线征求意见申请、审批、执行等所有节点并记录关联至项目。
		基础信息及账号设置	记录建设单位的基础信息并保存，每个建设单位生成报送账号及审核账号，并

			对账号进行权限分配管理。
		项目送审	建设单位可在线完成项目申报、资料补充等操作。
		项目查询	建设单位可在线查询项目进度。
6	中介机构业务平台	基础信息	记录中介机构的基础信息并保存。
		人员管理	记录中介机构备案人员的基础信息并可对中介人员进行管理。
		合同管理	记录中介机构合同并汇总相关数据。
		考评管理	根据中心管理办法对中介机构进行考评，并自己做年度考核排名。
		来函管理	根据中心管理办法对中介来函进行审批、记录、管理。
		过程管理	根据中心管理办法对中介评审管理进行监管、实时查询相关进度并对结果进行记录、统计。
		费用管理	根据中心管理办法在项目完结时得出中介机构评审费用。
		豁免管理	根据中心管理办法，中介机构可以对超时超差部分进行在线豁免申请，中心处理后，系统根据豁免结果重新生成评审费用。
		任务管理	对中介在手任务进行自动汇总。
(二)	辅助业务平台		

序号	功能点		子模块
1	日志管理		实现主节点及分子节点二级展现形式，更清晰展示流程相关数据。
2	文档管理		可在线编辑文档及电子表格并兼容国产化。
3	通知管理		可在任意节点由节点执行人发送自定义信息，接收人员不限。
4	知识库管理		可分类上传各式文档材料，并提供给相应权限人员查阅、回复及下载。
5	项目交流区		每个项目生成单独交流区，项目相关人员可在交流区对项目进行交流并记录交流情况。
(三)	监控预警平台		
序号	功能点		子模块
1	-	基础平台	基础平台架构、开发。
2	预警功能	资金预警	对项目超概或者超预算进行及时预警。
3		进度预警	对中介机构和评审员项目进度进行实时预警。
4		考核预警	对中介机构或评审员的考核评分进行实时预警。

(四)	中心驾驶舱（大屏展示）		
序号	功能点		子模块
1	-	基础平台	基础平台架构、开发。
2	中心驾驶舱（大屏展示）	驾驶舱（中心驾驶舱）	对管理系统平台与大屏进行数据连接。
3			设置展示数据的抽取规则。
4			对管理系统平台数据进行数据抽取。
5			生成数据接口。
6			对大屏进行设计与绘制。
7			设置大屏展示规则。
8			大屏预览及发布。
(五)	系统管理平台		
序号	功能点		子模块
1	权限管理		系统通过灵活的权限管理对单位内各部门和用户进行自由管理。
2	机构管理		机构管理即单位所属的机构基本信息管理和所属关系分配。
3	部门管理		所属机构的部门基本信息和部门的设置，可以设置部门上级

		分管领导、部门所有的职位等。
4	岗位管理	岗位管理完成系统权限分配和规范业务监督、操作范围。
5	人员管理	人员管理分为内部人员管理和送审单位管理。
6	角色管理	角色管理统一安排人员在系统的角色，保证权限合理、快速分配。
7	参数管理	根据系统的要求对系统中相关的参数进行统一管理，确保系统各参数的一致性。
8	节假日管理	系统可自定义关于本年度节假日或单位机关自身特殊的日子。
9	任务管理	系统通过待办任务机制，在首页提醒用户所需处理的事务。
10	工作流管理	系统各类流程流转都需要工作流引擎来推动。通过图形化的流程设置，方便管理员对业务流程进行适应性调整。
11	送审资料清单	预设送审资料清单，并可对送审资料清单进行分类、增删改查。
12	通知公告管理	相关人员可以在系统内发布通知公告并展示。
13	附件中心管理	对系统上传附件进行集中管理

		。
--	--	---

2、 财政投资评审管理系统APP端功能清单

财政投资评审管理系统APP端功能			
(一)	移动终端平台		
序号	功能点		子模块
1	-	基础平台	基础平台架构、开发（适配鸿蒙、安卓、IOS手机端）。
2	特色 功能 (鸿蒙端)	移动审批	移动端人员分配及审批。
		现场管理	实现在线定位、上传照片及视频并绑定相关项目。
		在线查询	移动端按照权限查询相关项目。
		知识库	查阅知识库、并可在线提问及答疑。
3	特色 功能 (安卓端)	移动审批	移动端人员分配及审批。
		现场管理	实现在线定位、上传照片及视频并绑定相关项目。
		在线查询	移动端按照权限查询相关项目。
		知识库	查阅知识库、并可在线提问及答疑。
4	特色	移动审批	移动端人员分配及审批。

	功能 (IOS端)	现场管理	实现在线定位、上传照片及视频并绑定相关项目。
		在线查询	移动端按照权限查询相关项目。
		知识库	查阅知识库、并可在线提问及答疑。

<div> <div></div> <div> <div></div> <div> <div></div> <div></div> </div> </div> </div>			
(一)	阳光政务服务平台		
序号	功能点		子模块
1	-	基础平台	基础平台架构、开发。
2	阳光政务服务平台	一体化查询机	含两台一体化查询机（相关参数可定制）。
		服务平台系统设计开发	阳光政务服务平台系统设计开发，包括展示的内容，页面，权限以及与PC端系统对接等。
		服务平台UI设计	阳光政务服务平台UI设计，包括网页风格，颜色，字体等。
		项目查询	可根据设置的权限进行项目情况查询。

3、 财政投资评审阳光政务服务平台端功能清单

<div> <div></div> <div> <div></div> <div> <div></div> <div></div> </div> </div> </div>	
(一)	阳光政务服务平台

序号	功能点		子模块
1	-	基础平台	基础平台架构、开发。
2	阳光政务服务平台	一体化查询机	含两台一体化查询机（相关参数可定制）。
		服务平台系统设计开发	阳光政务服务平台系统设计开发，包括展示的内容，页面，权限以及与PC端系统对接等。
		服务平台UI设计	阳光政务服务平台UI设计，包括网页风格，颜色，字体等。
		项目查询	可根据设置的权限进行项目情况查询。

4、云服务器配置（两年）

实例名称	处理器	内存	存储	带宽	数量	说明
应用服务器	8核	16G	系统盘： 50G 应用盘： 200G 数据盘： 500G	15M	1	应用部署、数据库部署
安全防护	/	/	/	/	1	风险预防、入侵检测、高级防御、安全运营

合同生效

本合同自合同签订起立即生效。

合同份数

本合同一式2份，采购人执1份，供应商执1份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：

2025-01-15

甲方：祁阳市财政局（签章）

法定代表人：张俊卿

委托代理人：谢喜林

电话：0746-3456882

传真：

乙方：中国移动通信集团湖南有限公司永州分公司（签章）

法定代表人：刘胜

委托代理人：蒋余庆

电话：18707478866

开户银行：中国建设银行

开户支行：永州市分行

银行账号：43001510071050001091



附录1：

祁阳市财政投资评审管理系统建设合同清单一览表

采购计划编号：永祁财采计[2024]00148号 合同编号：永祁财成合【2025】00007号

序号	采购品目	需求名	数量	单位(台/个/年/项/次)	采购单价(元)	供应商响应单价(元)
1	C16020300-软件集成实施服务	祁阳市财政投资评审管理系统建设项目	1	项	615,040.94	613,000

以上合计金额:小写: 613,000 大写: 陆拾壹万叁仟元整

注意: 供应商的服务和工程内容详情不便在合同中展示, 具体内容详见其投标文件pdf

供应商：中国移动通信集团湖南有限公司永州分公司（签章）

日期：2025年01月15日