

永州市政府采购文件

采购项目名称： 祁阳市全民健身中心建设项目设计施工监理
采购人： 祁阳市文化旅游广电体育局
采购方式： 竞争性磋商
采购代理机构： 湖南省湘咨工程咨询管理有限责任公司
委托代理编号： HNXZ-2025-YZ-XMZB-0485
代理费收取方式： 采购人支付代理费（按固定费用收取）
代理费支付标准： 固定金额6,000元
专家评审费收取方式： 专家评审费由 采购人 支付
采购计划编号： 永祁财采计[2025]00075号
采购项目预算： 434,089.21元
是否进行资格预审： 否
需求编制时间： 2025年08月08日

采购人签章：
祁阳市文化旅游广电体育局

需求编制人签章：
艾明艳

编制依据

《中华人民共和国政府采购法》（中华人民共和国国家主席令第14号修改）
《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令第658号）
《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）
《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）
《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》（财政部令第110号）
财政部关于印发《政府采购需求管理办法》的通知（财库〔2021〕22号）
财政部关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知（财库〔2007〕119号）
财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）
关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）
湖南省财政厅湖南省司法厅关于政府采购支持监狱企业发展的有关通知
财政部关于《推进和完善服务项目政府采购有关问题》的通知（财库〔2014〕37号）
国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见（国办发〔2013〕96号）
湖南省财政厅关于印发《湖南省政府采购非招标采购方式管理办法实施细则》的通知（湘财购〔2014〕15号）
其他政府采购法律法规及政策

编制基本要求

采购人在招标公告、采购需求和评审标准中不得按以下不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

- （一）就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；
- （二）设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；
- （三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；
- （四）以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；
- （五）对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；
- （六）限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；
- （七）非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；
- （八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

采购人应对采购标的的市场技术或服务水平、供应、价格等情况进行市场调查，根据调查情况科学、合理确定采购需求和价格测算。

采购需求应符合国家相关法律法规和政府采购政策的规定。

采购人根据价格测算情况，可以在采购预算额度内设定最高限价，但不得设定最低限价。

采购人根据编制依据和基本要求提出采购需求，采购需求中应落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

采购人应就采购公告、采购需求和评分标准自行组织征询专家意见（本系统、本单位人员不得作为专家参与征询意见）。

采购需求的内容应当完整、明确，主要包括：

（一）采购需求明细包括：货物或服务名称、技术规格和技术参数、产地类型（国产或进口）、是否接受进口产品、是否为采购节能环保产品、是否为核心产品（必要时需设置同品牌淘汰策略）、技术标准或服务标准、数量、单价（元）、小计（元）、总合计（元）等。

- （二）采购标的执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；
- （三）采购标的所要实现的功能或目标，以及需落实的政府采购政策；
- （四）采购标的需满足的质量、安全、节能环保、技术规格、服务标准等性能要求；
- （五）采购标的的物理特性，如尺寸、颜色、标志等要求；
- （六）采购标的的数量、采购项目交付或执行的时间和地点，以及售后服务要求；
- （七）采购标的的验收标准；
- （八）采购标的的其他技术、服务等要求。

第一章 项目分包

项目简述(本项目完全面向中小企业采购):

本项目的供应商来源为公告邀请

编号	包名	采购金额(元)	评审方法
1	第一包	434,089.21	综合评分法

磋商文件获取方式、时间:

获取时间: 详见采购公告

获取方式: 下载投标工具, 安装后联网获取

项目对应的采购意向

意向项目名	涉及的预算金额(元)	采购内容概况	预期采购时间
祁阳市全民健身中心建设项目设计施工监理	600,000	祁阳市全民健身中心建设项目设计施工全过程监理	2025-06

第二章 项目采购需求

包名：第一包 采购金额：434,089.21元

包概述：祁阳市全民健身中心建设项目设计施工监理				
评标方法：综合评分法	采购文件费：0元	资格合格最少供应商数：3个	是否接受联合体：否	是否完全面向中小企业：是
是否接受进口产品：否	资格预审后的合格供应商进入下一阶段投标/响应的数量限定：不进行资格预审	期望成交供应商数：1个	投标有效期：90个自然日	合同履约保证金：成交金额的5%
合同内容是否可变：是	需求是否可变：否	供应商二次报价的时长限制：20分钟		
本包所属行业：其他未列明行业			本包类型：服务类	
是否设置了核心产品：否	核心产品同品牌供应商的确定中标/成交候选人规则：无			
特殊情况下确定成交/中标/入围供应商的约定：本包在评审过程中，若发现中标/成交/入围候选供应商存在得分相同且报价相同的，约定由评委组长采取随机抽取方式来确定最终中标/成交/入围供应商。				
根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第十九条规定：磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。本次评标将有供应商磋商环节，请各供应商一直在开标室中保持在线状态，进入供应商磋商环节后磋商小组将分别与各供应商进行磋商对话；因供应商原因导致未能进行磋商的，由供应商自行承担。由供应商自行承担责任。				
本包基本资格要求	本包基本资格证明材料上传要求			
<p>1. 具有独立承担民事责任的能力。</p> <p>2. 参加政府采购前三年内，在经营活动中无重大违法记录，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业能力。</p> <p>3. 供应商不得为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间内）。</p> <p>4. 法律、行政法规规定的其他条件。</p> <p>5. 参加开标的是法定代表人（单位负责人）本人，需上传法定代表人（单位负责人）身份证复印件，若不是法定代表人（单位负责人）本人，需提供授权委托书。</p>	<p>1. 提供三证合一或五证合一的营业执照扫描件（加盖供应商公章）和法定代表人（单位负责人）身份证复印件（加盖供应商公章）的扫描件，若投标人是自然人的，提供身份证扫描件。具体见下述： （1）投标人为企业的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件； （2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件； （3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件； （4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。</p> <p>2. 投标人提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（下载投标工具后获取），须加盖供应商公章（可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传）。</p> <p>3. 供应商无需上传证明材料，由评委在www.creditchina.gov.cn和www.ccgp.gov.cn现场联网查验。</p> <p>4. 提供承诺函，承诺：投标供应商与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系；投标供应商与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人；投标供应商未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。下载模板填写上传（模板下载投标工具安装后可见），须加盖供应商公章。</p> <p>5. 下载投标工具后获取，须加盖供应商公章，可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传。</p>			
本包特定资格要求	本包特定资格证明材料上传要求			
本包专门面向中小企业采购，指服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业按照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员；监	提供财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号中规定格式的《中小企业声明函（工程、服务）》，加盖公章，使用投标客户端时可自行下载模板。			

狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，服务由监狱企业/残疾人福利性单位承接的，需提供监狱企业/残疾人福利性单位声明函。	
特定资格要求	供应商具备建设行政主管部门核发的房屋建筑工程监理乙级及以上资质；（提供资质证明文件扫描件加盖公章）
特定资格要求	拟任总监理工程师应具有房屋建筑工程专业国家注册监理工程师证书（有效期内），证书注册单位应与供应商名称一致。且不得有其它在监工程或其它工程项目任职。（提供证书复印件且加盖公章及官方查询网址和截图）。
特定资格要求	本项目要求现场监理部关键岗位人员：至少应配备总监1人，专业监理工程师1人，监理员1人。专业监理工程师、监理员实行承诺制，承诺中标后，按文件的要求配备到位，且均无其它在监工程或在其它工程项目任职；其中，总监理工程师和专业监理工程师在项目竣工验收前未经采购人同意不得更换；（提供承诺函）

以上所有要求提供的资格证明材料，供应商均需在电子投标工具的指定位置上传，不按指定位置上传的，将被视为无效投标。

本包服务类需求

服务编号	服务名	单位	单价（元）	数量	小计（元）	采购品目
		项	434,089.21	1	434,089.21	C20020600-工程监理服务
		子服务编号	子服务名	子服务内容		
1.	采购需求	1.1.1	服务要求	<p style="text-align: center;">服务要求</p> <p>一、采购项目名称：祁阳市全民健身中心建设项目设计施工监理</p> <p>二、采购项目预算：434089.21元</p> <p>三、项目概况：本项目总用地面积13942.76m²(约合20.91亩)，总建筑面积8348.16m²其中体育馆占地面积5488.5m²，体育馆建筑面积7603.32m²，其他建筑面积744.84m²；全民健身广场(包括南、北广场)占地面积8454.26m²；地面广场临时停车位116个大巴停车位5个，其他室外工程及消防、给排水等附属工程（具体详见招标人提供的设计图纸和清单）。</p> <p>四、服务承包范围：祁阳市全民健身中心建设项目设计施工项目全过程监理。自项目施工准备阶段至项目竣工验收和缺陷责任期（与工程建设周期同步）。</p>		

五、服务要求、质量和标准：

1. 质量要求：满足设计要求，达到国家颁布的施工验收规范和质量检验标准，全部工程达到合格标准

2. 保修要求：按国务院令第 279 号发布的《建设工程质量管理条例》(2019年4月23日修正版)等有关规定实行工程保修

六、监理服务期：360天，自项目施工准备阶段至项目竣工验收和缺陷责任期（与工程建设周期同步，若该项目延期或增加工程量，均不再另行增加监理费）。

七、监理服务内容

施工准备阶段、施工阶段、缺陷责任期全过程的监理，对项目进行工期优化和对施工质量的监控。根据法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程安全、质量、造价、进度进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理等相关法定职责。监理服务期限从施工准备阶段到质保缺陷期满止（具体范围以合同约定内容为准）具体包括：

1、编制监理规划，根据有关规定和监理工程需要，编制监理实施细则；

2、熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；

3、主持监理例会，并根据工程需要主持或参加专题会议；

4、审查施工承包单位提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；

5、检查施工承包单位工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；

6、检查施工承包单位专职安全生产管理人员的配备情况；

7、审查施工单位提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；

8、审核施工单位资质条件；

9、查验施工承包单位的施工测量放线成果；

10、审查工程开工条件、对条件具备的签发开工令；

11、审查施工承包单位报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；

12、审核施工承包单位提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；

13、在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在的事故隐患的，要求施工承包单位整改并报委托人；

14、经委托人同意签发工程暂停令和复工令；

15、审查施工承包单位提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；

16、验收隐蔽工程、分部分项工程；

17、审查施工承包单位提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；

18、审查施工承包单位提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；

19、参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

20、审查施工承包单位提交的竣工结算申请并报委托人；

21、编制、整理工程监理归档文件并报委托人。

八、付款方式

1. 监理费实行总包干的办法，在合同实施期间不因市场变化因素和监理工期延长而变动；无论工程量的增加，还是工期延长，均不增加监理费。投标人在投标时可考虑一定的风险系数，中标后不得因此而调整监理费。

2. 竣工验收合格后支付合同金额的97%，监理费余款在所有监理工作完成并提供整个项目完成的监理日志后30个工作日内一次性付清。

3. 委托人凭监理人取得或者开具祁阳市税务部门发放或开具

			<p>的增值税发票及祁阳市国税局、地税局的税票、已完税证明单拨付监理费。</p> <p>4. 本合同监理工期为360天，自委托人以书面文件通知进场时间起至连续天止，从工程施工阶段至工程竣工验收备案及工程缺陷责任期，并递交完整的工程备案资料。施工工期延长，则监理工期顺延。</p> <p>5. 若遇工程量的增加，或者监理工期延长，均不增加监理费，监理人应无偿按本合同约定提供监理服务。</p>
--	--	--	---

本包服务类需求的实质性评审(标)规则

服务编号	服务名	子服务编号	子服务名	是否需要提供证明材料	证明材料类型	提供证明材料要求
1.1	采购需求	1.1.1	服务要求	详见子服务内容	详见子服务内容	详见子服务内容

本包其他评审要求

序号	需求名	需求类型	需求描述
1	企业获奖	商务	<p>近三年（以投标截止日计算），投标人承接的公共建筑工程监理项目，获国家级奖项的，计10分，获省级奖项的计7分，本项最多计10分；</p> <p>提供证书原件扫描件并加盖供应商公章，否则不计分。</p>
2	类似业绩	商务	<p>近三年以来投标人具有公用建筑工程项目监理服务的类似监理业绩，每个项目计6分，最多计12分。（提供项目中标(成交)通知书、监理合同、监理业务手册或竣工验收资料（竣工时间以业务手册为准）、项目中标（成交）结果公示查询网址、公示截图资料扫描件否则不计分）。</p> <p>【类似业绩】的上传证明材料要求:类似工程监理业绩考核期限1080天，自监理业务手册中建设单位签字之日起至提交投标文件截止之日止;须同时提供中标(成交)通知书、监理合同、监理业务手册或竣工验收资料（竣工时间以业务手册为准）、项目中标（成交）结果公示查询网址、公示截图资料扫描件公章加盖，缺项或未提供的，否则不计分。</p>
3	监理工作的重点与难点分析	技术	<p>根据供应商对项目的理解和把握程度进行综合评价:1、对本次监理项目工作内容有深刻的理解，对项目建设的关键点有准确详细的描述，能准确分析项目建设的重点，正确设置监理控制要点，准确的设定工作目标，把握程度重点突出，依据明确的，计15分:2、对本次监理项目工作内容有较深刻的理解，对项目建设的关键点有较准确详细的描述，能较准确分析项目建设的重点，正确设置监理</p>

			控制要点，较准确的设定工作目标，把握程度重点较为突出，依据较明确的计10分；3、能基本理解本次监理项目工作内容，对项目建设的关键点描述简陋或不够准确，能简单分析项目建设的重点，设置监理控制要点欠妥当，设定工作目标欠合理，把握程度未突出，依据不明确的，计5分；未提供的不计分。
4	监理大纲	技术	根据供应商针对本项目提供的监理大纲进行综合评价1、监理大纲有准确的工作定位和工作目标，重点突出，依据明确，关键点准确控制点正确、工作定位和目标准确、重点突出的计8分；2、关键点较准确、控制点较正确、工作定位和目标较准确、重点较突出的计5分；3、关键点不够准确、控制点不够正确、工作定位和目标不够准确、重点不够突出的计3分；未提供的不计分。
5	质量、进度、造价、安全、环保监理措施方案	技术	依据供应商提供的质量、进度、造价、安全、环保监理措施方案进行综合评价：1、质量保证体系和项目工作制度完整、有效、可行程度高的计8分；2、质量保证体系和项目工作制度基本完整、可行实施程度一般的计5分；3、质量保证体系和项目工作制度欠完整、可行性较差的计3分；未提供的不计分。
6	合理化建议	技术	根据供应商对本次监理项目提出合理的、建设性的建议，要求建议合理可行。1、供应商针对本项目实际情况提供的合理化建议及实施措施完整、科学合理、切实可行的计7分；2、提供的合理化建议及实施措施较完整、较合理、基本可行的计5分；3、提供的合理化建议及实施措施简单、不合理、欠妥当、很难实施的计3分；未提供的不计分。
7	合同 (偏离检查项)	商务	<p style="text-align: center;">政府采购合同格式</p> <p>一、政府采购合同协议书</p> <p style="text-align: right;">采购合同编号：</p> <p>采购人（全称）：_（甲方）</p> <p>供应商（全称）：_（乙方）</p> <p>为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。</p> <p>1. 项目信息</p> <p>(1) 采购项目名称：</p> <p>(2) 采购计划编号：</p> <p>(3) 项目内容：</p>

(工程项目) 承包范围: / 项目经理: / 。

2. 合同金额

(1) 合同金额小写:

大写:

(2) 具体标的见附件。

(3) 合同价格形式: 。

3. 履行合同的时间、地点及方式

起始日期: 年 月 日, 完成日期: 年 月 日。总日历天数: 天。

地点:

方式:

4. 付款:

1、 。

2、预付款根据采购文件的约定, 在合同签订前提交不超过合同金额10%的履约担保。

5. 解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决, 协商解决不成, 则通过以下途径之一解决纠纷:

提请仲裁 向人民法院提起诉讼

6. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件, 如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义, 应按以下顺序解释:

(1) 在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

(2) 成交通知书

(3) 响应文件

(4) 政府采购合同格式条款及其附件

(5) 专用合同条款

(6) 通用合同条款 (如果有)

(7) 标准、规范及有关技术文件, 图纸, 已标价工程量清单或预算书 (如果有)

(8) 其他合同文件。

7. 合同生效

本合同自_生效。

8. 合同份数

本合同一式_份, 采购人执_份, 供应商执_份, 均具有同等法律效力。

合同订立时间: _年_月_日

合同订立地点:

甲方: (公章) 乙方: (公章)

法定代表人: _法定代表人:

委托代理人: _委托代理人:

电话: _电话:

传真: _传真:

开户银行:

帐号:

代理机构 (盖章):

本合同内容未超过政府采购申报审批表规定。

经办人 (签字):

联系电话:

签订时间:

政府采购管理部门 (盖章):

备案经办人 (签字):

联系电话:

备案时间:

			政府采购合同通用条款 略 政府采购合同专用条款 略
--	--	--	------------------------------------

本包的评分规则

序号	分数性质	分数类型	分值	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	评分规则描述和上传证明材料要求
1	客观分	报价分	40	否	无	<p>【报价】的评分规则：报价得分=(评标基准价/投标报价)*报价分（超出预算视为无效投标，评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效响应处理。）</p>
2	客观分	商务分	10	是	图片	<p>【企业获奖】的评分规则：近三年（以投标截止日计算），投标人承接的公共建筑工程监理项目，获国家级奖项的，计10分，获省级奖项的计7分，本项最多计10分；提供证书原件扫描件并加盖供应商公章，否则不计分。</p> <p>【企业获奖】的上传证明材料要求：提供证书原件扫描件并加盖供应商公章，否则不计分。</p>
3	客观分	商务分	12	是	图片	<p>【类似业绩】的评分规则：近三年以来投标人具有公用建筑工程项目监理服务的类似监理业绩，每个项目计6分，最多计12分。（提供项目中标（成交）通知书、监理合同、监理业务手册或竣工验收资料（竣工时间以业务手册为准）、项目中标（成交）结果公示查询网址、公示截图资料扫描件否则不计分）。【类似业绩】的上传证明材料要求：类似工程监理业绩考核期限1080天，自监理业务手册中建设单位签字之日起至提交投标文件截止之日止；须同时提供中标（成交）通知书、监理合同、监理业务手册或竣工验收资料（竣工时间以业务手册为准）、项目中标（成交）结果公示查询网址、公示截图资料扫描件公章加盖，缺项或未提供的，否则不计分。</p> <p>【类似业绩】的上传证明材料要求：【类似业绩】的上传证明材料要求：类似工程监理业绩考核期限1080天，自监理业务手册中建设单位签字之日起至提交投标文件截止之日止；须同时提供中标（成交）通知书、监理合同、监理业务手册或竣工验收资料（竣工时间以业务手册为准）、项目中标（成交）结果公示查询网址、公示截图资料扫描件公章加盖，缺项或未提供的，否则不计分。</p>
4	主观分	技术分	15	否	无	<p>【监理工作的重点与难点分析】的评分规则：根据供应商对项目的理解和把握程度进行综合评价：1、对本次监理项目工作内容有深刻的理解，对项目建设的关键点有准确详细的描述，能准确分析项目建设的重点，正确设置监理控制要点，准确的设定工作目标，把握程度重点突出，依据明确的，计15分；2、对本次监理项目工作内容有较深刻的理解，对项目建设的关键点有较准确详细的描述，能较准确分析项目建设的重点</p>

						，正确设置监理控制要点，较准确的设定工作目标，把握程度重点较为突出，依据较明确的计10分；3、能基本理解本次监理项目工作内容，对项目建设的关键点描述简陋或不够准确，能简单分析项目建设的重点，设置监理控制要点欠妥当，设定工作目标欠合理，把握程度未突出，依据不明确的，计5分；未提供的不计分。
5	主观分	技术分	8	否	无	【 监理大纲 】的评分规则：根据供应商针对本项目提供的监理大纲进行综合评价1、监理大纲有准确的工作定位和工作目标，重点突出，依据明确，关键点准确控制点正确、工作定位和目标准确、重点突出的计8分；2、关键点较准确、控制点较正确、工作定位和目标较准确、重点较突出的计5分；3、关键点不够准确、控制点不够正确、工作定位和目标不够准确、重点不够突出的计3分；未提供的不计分。
6	主观分	技术分	8	否	无	【 质量、进度、造价、安全、环保监理措施方案 】的评分规则：依据供应商提供的质量、进度、造价、安全、环保监理措施方案进行综合评价：1、质量保证体系和项目工作制度完整、有效、可行程度高的计8分；2、质量保证体系和项目工作制度基本完整、可行实施程度一般的计5分；3、质量保证体系和项目工作制度欠完整、可行性较差的计3分；未提供的不计分。
7	主观分	技术分	7	否	无	【 合理化建议 】的评分规则：根据供应商对本次监理项目提出合理的、建设性的建议，要求建议合理可行。1、供应商针对本项目实际情况提供的合理化建议及实施措施完整、科学合理、切实可行的计7分；2、提供的合理化建议及实施措施较完整、较合理、基本可行的计5分；3、提供的合理化建议及实施措施简单、不合理、欠妥当、很难实施的计3分；未提供的不计分。

本包偏离无效投标设置

除已设置评分项和实质性需求外，本包【**货物技术参数**】和【**其他评审设置**】中的偏离检查项最多偏离5项，超过将导致无效投标