永州市政府采购合同

采购合同编号 ： 永成合[2026]第00262号

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

1.项目信息

（1）采购项目名称 ： 永州市妇幼保健院妇幼保健综合大楼标识导向系统采购及安装项目
（2）采购计划编号 ： 永财采计（2026）00143号
（3）项目包名 ： 第一包

2.合同金额

（1）合同金额小写 ： 686123.27元
（2）合同金额大写 ： 陆拾捌万陆仟壹佰贰拾叁元贰角柒分

3.履行合同的时间及地点

起始日期 ： 2026-11-25， 完成日期 ： 2027-01-08。 总日历天数 ： 45天。
地点 ： 永州市妇幼保健院院内指定地点

4.付款 ：

合同签订生效后30个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的 30% 作为预付款，付款前乙方须提供等额合法有效增值税发票。后续款项按经甲方核 验确认的实际合格工作量计量结算，每批次合格工作量确认完成之日起 3 个月 内完成结算及款项支付，每期付款前乙方须提供对应金额合法有效增值税发票 ；中期各期累计支付总额暂不超过合同总价的 80%。本合同项下剩余工作，乙方 必须在收到甲方书面实施通知后方可开展，未接到通知不得擅自施工。项目全部 实施完毕、竣工验收合格并完成投资评审(审计)后,以审定结算总价为准,甲方支 付至审定结算价的 97%;剩余 3% 作为质量保证金,质保期满且无质量问题后无息 付清，（最终以财政部门拨付时间为准）。

5.解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过向人民法院提起诉讼解决纠纷

6.组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释 ：

（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议
（2）本合同协议书
（3）中标/成交通知书
（4）投标文件

（5）政府采购合同专用条款
（6）政府采购合同通用条款
（7）标准、规范及有关技术文件，图纸。
（8）其他合同文件。

7. 除标的外的其他内容(可以补充双方责任义务、违约处理、验收条款等等)

政府采购合同（具体以双方签订为准）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共

和国政府采 购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同。

1. 项目信息

(1)：采购项目名称：永州市妇幼保健院妇幼保健综合大楼标识导向系统采购及安装项目

(2)采购计划编号：永财采计（2026）00143号

(3)项目内容： 详见采购需求

(4)项目负责人：

2. 合同金额：

（1）合同金额小写：

大写：

(2)具体标的见附件。

(3)：合同定价方式：

3. 履约合同时间、地点及方式

总日历天数：45天，起始日期： 年_ 月 日，完成日期： 年_ 月 日。 地点：方式：

4. 付款方式：本合同签订生效后30个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的 30% 作为预付款，付款前乙方须提供等额合法有效增值税发票。后续款项按经甲方核验确认的实际合格工作量计量结算，每批次合格工作量确认完成之日起 3 个月内完成结算及款项支付，每期付款前乙方须提供对应金额合法有效增值税发票；中期各期累计支付总额暂不超过合同总价的 80%。本合同项下剩余工作，乙方必须在收到甲方书面实施通知后方可开展，未接到通知不得擅自施工。项目全部实施完毕、竣工验收合格并完成投资评审(审计)后,以审定结算总价为准,甲方支付至审定结算价的

97%;剩余 3% 作为质量保证金,质保期满且无质量问题后无息付清，（最终以财政部门拨付时间为准）。

履约保证金：中标合同金额的10%。接受银行保函或现金转账形式，发包人在竣工验收合格后7天内将履约担保款款项退还给承包人或者解除履约担保。

质量保证金：工程结算金额的3%。

5.解决合同纠纷方式；

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：向

采购人所在地的人民法院提起诉讼

6.组成合同的文件：本合同与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间

有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

(1)在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

(2)本合同

(3)中标通知书

(5)合同专用条款

(6)合同通用条款

(7)标准、规范及有关技术文件，图纸。

(8)其他合同文件。

7.合同生效

本合同自_生效。

8.合同份数

本合同一式_份，采购人执 份，供应商执_ 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：_年_月_ 日 合同订立地点： 附件：具体标的明细、分包合同等 。

甲 方 ：（ 公 章 ）乙方 ：（ 公 章 ）

法定代表人：_ 法定代表人： 委托代理人：_ 委托代理人：

电话：_ 电话： 传真：_ 传真：

开 户 银 行 ： 账号：

合同生效

本合同自合同签订起立即生效。

合同份数

本合同一式2份，采购人执1份，供应商执1份，均具有同等法律效力。

合同订立时间 ：

2026-11-25

甲方 ： 永州市妇幼保健院（签章）

法定代表人 ： 张巧辉

委托代理人 ： 张仁

电话 ： 17769263111

传真 ：

乙方 ： 湖南美景创意文化建设有限公司

（签章）

法定代表人 ： 夏星星

委托代理人 ： 徐婉玲

电话 ： 18569541756

开户银行 ： 中国建设银行股份有限公司

开户支行 ： 中国建设银行股份有限公司长沙商学院支行

银行账号 ： 43001571061052505254

附录1 ：

永州市妇幼保健院妇幼保健综合大楼标识导向系统采购及安装项目合同清单一览表

采购计划编号 ： 永财采计（2026）00143号　　合同编号 ： 永成合[2026]第00262号

序号	采购品目	需求名	数量	单位(台/个/年/项/次)	采购单价（元）	供应商响应单价(元)
1	A01029900-其他构筑物	门诊住院部导视系统（1-16F）	1	块	2,100	1,361.75
2	A01029900-其他构筑物	门诊住院部导视系统（1-16F）	16	个	1,800	1,167.07
3	A01029900-其他构筑物	门诊住院部导视系统（1-16F）	57	个	1,200	735
4	A01029900-其他构筑物	门诊住院部导视系统（1-16F）	1	个	1,200	735
5	A01029900-其他构筑物	门诊住院部导视系统（1-16F）	8	个	1,500	972.56
6	A01029900-其他构筑物	门诊住院部导视系统（1-16F）	129	块	45	29.16
7	A01029900-其他构筑物	门诊住院部导视系统（1-16F）	46	个	115	74.56
8	A01029900-其他构筑物	门诊住院部导视系统（1-16F）	98	个	115	74.56
9	A01029900-其他构筑物	门诊部文化装饰设计(1~5F)	2	个	5,500	5,141.06
10	A01029900-其他构筑物	门诊住院部导视系统（1-16F）	1	套	30,000	13,151.25
11	A01029900-其他构筑物	门诊住院部导视系统（1-16F）	3	块	720	466.83
12	A01029900-其他构筑物	住院部文化装饰设计(6~16F)	600	m2	65	42.13
13	A01029900-其他构筑物	门诊住院部导视系统（1-16F）	1	套	5,700	2,960.73
14	A01029900-其他构筑物	门诊住院部导视系统（1-16F）	1	套	5,900	3,090.41

15	A01029900-其他构筑物	门诊住院部导视系统（1-16F）	8	个	4,500	2,917.65
16	A01029900-其他构筑物	门诊住院部导视系统（1-16F）	8	个	1,500	972.56
17	A01029900-其他构筑物	门诊住院部导视系统（1-16F）	9	个	115	74.56
18	A01029900-其他构筑物	门诊住院部导视系统（1-16F）	46	个	115	74.56
19	A01029900-其他构筑物	住院部文化装饰设计(6~16F)	128.7	m2	350	304.5
20	A01029900-其他构筑物	门诊部文化装饰设计(1~5F)	46.8	m2	350	304.5
21	A01029900-其他构筑物	门诊住院部导视系统（1-16F）	1	套	8,500	4,461.18
22	A01029900-其他构筑物	门诊住院部导视系统（1-16F）	8	个	6,000	3,680.25
23	A01029900-其他构筑物	门诊住院部导视系统（1-16F）	46	个	3,000	1,365
24	A01029900-其他构筑物	门诊住院部导视系统（1-16F）	48	个	55	35.65
25	A01029900-其他构筑物	门诊住院部导视系统（1-16F）	40	个	80	51.87
26	A01029900-其他构筑物	门诊住院部导视系统（1-16F	46	个	55	35.65
27	A01029900-其他构筑物	不可预见费用	1	批	49,207.65	49,207.65
28	A01029900-其他构筑物	门诊住院部导视系统（1-16F）	20	块	250	162.05
29	A01029900-其他构筑物	门诊住院部导视系统（1-16F）	11	个	1,200	735
30	A01029900-其他构筑物	门诊住院部导视系统（1-16F）	30	个	800	518.7
31	A01029900-其他构筑物	门诊住院部导视系统（1-16F）	11	个	1,500	972.56
32	A01029900-其他构筑物	门诊住院部导视系统（1-16F）	11	个	1,000	648.37

33	A01029900-其他构筑物	门诊住院部导视系统（1-16F）	2	个	25	16.2
34	A01029900-其他构筑物	门诊住院部导视系统（1-16F）	408	个	40	25.93
35	A01029900-其他构筑物	住院部文化装饰设计(6~16F)	115.5	m2	350	304.5
36	A01029900-其他构筑物	住院部文化装饰设计(6~16F)	128.7	m2	350	304.5
37	A01029900-其他构筑物	门诊部文化装饰设计(1~5F)	15.6	m2	350	304.5
38	A01029900-其他构筑物	门诊部文化装饰设计(1~5F)	31.2	m2	350	304.5
39	A01029900-其他构筑物	门诊部文化装饰设计(1~5F)	31.2	m2	350	304.5
40	A01029900-其他构筑物	门诊住院部导视系统（1-16F）	1	套	3,020	1,853.09
41	A01029900-其他构筑物	门诊住院部导视系统（1-16F）	1	个	4,900	3,177.05
42	A01029900-其他构筑物	门诊住院部导视系统（1-16F）	8	个	100	64.83
43	A01029900-其他构筑物	门诊住院部导视系统（1-16F）	16	个	1,200	735
44	A01029900-其他构筑物	门诊住院部导视系统（1-16F）	230	个	20	12.96
45	A01029900-其他构筑物	住院部文化装饰设计(6~16F)	128.7	m2	350	304.5
46	A01029900-其他构筑物	门诊住院部导视系统（1-16F）	103	个	600	273
47	A01029900-其他构筑物	门诊住院部导视系统（1-16F）	276	个	100	64.83
48	A01029900-其他构筑物	门诊住院部导视系统（1-16F）	16	个	55	35.65
49	A01029900-其他构筑物	门诊住院部导视系统（1-16F）	2	个	4,900	3,177.05
50	A01029900-其他构筑物	门诊住院部导视系统（1-16F）	8	个	1,800	1,167.07

51	A01029900-其他构筑物	门诊住院部导视系统（1-16F）	2	个	10,000	6,483.75
52	A01029900-其他构筑物	门诊住院部导视系统（1-16F）	64	个	130	84.28
53	A01029900-其他构筑物	门诊住院部导视系统（1-16F）	243	个	61	39.54
54	A01029900-其他构筑物	门诊住院部导视系统（1-16F）	48	个	60	38.9

以上合计金额:小写：686,123.27 大写：陆拾捌万陆仟壹佰贰拾叁元贰角柒分

注意：供应商的服务和工程内容详情不便在合同中展示,具体内容详见其投标文件pdf

供应商 ：湖南美景创意文化建设有限公司（签章）

日期 ：2026年11月25日