

永州市政府采购合同

采购合同编号：永零财采合【2026】000057号

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

1. 项目信息

- （1）采购项目名称：潇水西岸零陵段生态修复绿化项目
- （2）采购计划编号：永零财采计【2026】00041号
- （3）项目包名：第一包

2. 合同金额

- （1）合同金额小写：1452351.15元
- （2）合同金额大写：壹佰肆拾伍万贰仟叁佰伍拾壹元壹角伍分

3. 履行合同的时间及地点

起始日期：2026-06-16，完成日期：2026-07-15。总日历天数：30天。
地点：潇水西岸零陵段

4. 付款：

本项目签订合同后支付预付款10%，完工后付至合同金额的80%；经结算评审后付至评审金额的95%，养护期满后一次性支付剩余全部工程款。

5. 解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过向人民法院提起诉讼解决纠纷

6. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

- （1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议
- （2）本合同协议书
- （3）中标/成交通知书
- （4）投标文件
- （5）政府采购合同专用条款
- （6）政府采购合同通用条款
- （7）标准、规范及有关技术文件，图纸。
- （8）其他合同文件。

7. 除标的外的其他内容(可以补充双方责任义务、违约处理、验收条款等等)

1、采购项目名称：潇水西岸零陵段生态修复绿化项目

2、采购计划编号：永零财采计【2026】00041号

3、项目内容：本工程为潇水西岸零陵段生态修复绿化项目。（具体详见工程量清单及图纸）

4、合同金额小写： 大写：

合同价格形式：单价 。

5、工期：30 天，养护期：2026年7月15日至2027年7月14日。

6、履约地点：零陵区潇水西岸

7、付款方式：本项目签订合同后支付预付款10%，完工后付至合同金额的80%；经结算评审后付至评审金额的95%，养护期满后一次性支付剩余全部工程款。

8、违约责任

（1）甲方未按时足额支付合同款项时，每逾期一 日，按欠付金额万分之一的标准向乙方支付违约金。

（2）因甲方原因或因不归责于甲乙双方的原因导致工期延长时，乙方工期予以顺延，但甲方不承担违约赔偿责任。

（3）乙方违反合同约定进行转包或违法分包的，甲方有权终止合同并拒付工程款。

（4）乙方违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的，甲方有权要求乙方更换，导致工程质量不合格和工期延误的后果由乙方承担。

（5）因乙方原因导致工程质量不符合合同要求的，乙方应重做或整改，导致工期延误的后果由乙方承担。

（6）乙方未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的，每延误一日，乙方向甲方支付违约金500元；乙方无故停工三日或未在甲方通知时间内完工的，甲方有权终止合同并拒付工程款。

（7）乙方在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限内对工程缺陷进行修复，或拒绝按甲方要求进行修复的，每延误一日，乙方向甲方支付违约金500元；延误10日后，甲方有权自行安排第三方进场修复，修复费用由乙方全部承担。

7、解决合同纠纷方式：

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：向人民法院提起诉讼。

合同生效

本合同自合同签订起立即生效。

合同份数

本合同一式2份，采购人执1份，供应商执1份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：

2026-06-16

甲方：永州市零陵区林业局（签章）

法定代表人：高红荣

委托代理人：肖阳春

电话：13789219416

传真：

乙方：湖南正立项目管理有限公司（签章）

法定代表人：唐安波

委托代理人：唐安波

电话：18229465010

开户银行：华融湘江银行

开户支行：华融湘江银行股份有限公司永州零陵支行

银行账号：72030302000007176

附录1：

潇水西岸零陵段生态修复绿化项目合同清单一览表

采购计划编号：永零财采计【2026】00041号 合同编号：永零财采合【2026】000057号

序号	采购品目	需求名	数量	单位(台/个/年/项/次)	采购单价(元)	供应商响应单价(元)
1	B02130500-园林绿化工程施工	潇水西岸零陵段生态修复绿化项目	1	项	1,499,743.03	1,452,351.15

以上合计金额:小写: 1,452,351.15 大写: 壹佰肆拾伍万贰仟叁佰伍拾壹元壹角伍分

注意: 供应商的服务和工程内容详情不便在合同中展示, 具体内容详见其投标文件pdf

供应商：湖南正立项目管理有限公司（签章）

日期：2026年06月16日