
永州市政府采购文件

采 购 项 目 名 称：
2025年零陵区（石山脚街道、黄田铺镇、珠山镇

、梳子铺乡、邮亭圩镇）农村公路建设项目

采 购 人： 永州市零陵区交通运输局

采 购 方 式： 竞争性磋商

采 购 代 理 机 构： 湖南正立项目管理有限公司

委 托 代 理 编 号： HNZLCG-2025-019

代 理 费 收 取 方 式： 采购人支付代理费（按固定费用收取）

代 理 费 支 付 标 准： 固定金额13,000元

专 家 评 审 费 收 取 方 式： 专家评审费由 采购人 支付

采 购 计 划 编 号： 永零财采计[2025]00067号

采 购 项 目 预 算： 3,726,451元

是 否 进 行 资 格 预 审： 否

需 求 编 制 时 间： 2025年08月25日

采 购 人 签 章： 需 求 编 制 人 签 章：

永州市零陵区交通运输局 唐安波

114311020065860300 432901197803087832
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编制依据

《中华人民共和国政府采购法》（中华人民共和国国家主席令第14号修改）

《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令第658号）

《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）

《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）

《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》（财政部令第110号）

财政部关于印发《政府采购需求管理办法》的通知（财库〔2021〕22号）

财政部关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知（财库[2007]119号）

财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库[2020]46号）

关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）

湖南省财政厅湖南省司法厅关于政府采购支持监狱企业发展的有关通知

财政部关于《推进和完善服务项目政府采购有关问题》的通知（财库〔2014〕37号）

国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见（国办发〔2013〕96号）

湖南省财政厅关于印发《湖南省政府采购非招标采购方式管理办法实施细则》的通知（湘财购[2014]15号）

其他政府采购法律法规及政策

编制基本要求

采购人在招标公告、采购需求和评审标准中不得按以下不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

(一)就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息;

(二)设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关;

(三)采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品;

(四)以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件;

(五)对供应商采取不同的资格审查或者评审标准;

(六)限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商;

(七)非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地;

(八)以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

采购人应对采购标的的市场技术或服务水平、供应、价格等情况进行市场调查，根据调查情况科学、合理确定采

购需求和价格测算。

采购需求应符合国家相关法律法规和政府采购政策的规定。

采购人根据价格测算情况，可以在采购预算额度内设定最高限价，但不得设定最低限价。

采购人根据编制依据和基本要求提出采购需求，采购需求中应落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数

民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

采购人应就采购公告、采购需求和评分标准自行组织征询专家意见（本系统、本单位人员不得作为专家参与征询

意见）。

采购需求的内容应当完整、明确，主要包括：

(一)采购需求明细包括：货物或服务名称、技术规格和技术参数、产地类型（国产或进口）、是否接受进口

产品、是否为采购节能环保产品、是否为核心产品(必要时需设置同品牌淘汰策略)、技术标准或服务标准、数量

、单价（元）、小计（元）、总合计（元）等。

(二)采购标的执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范;

(三)采购标的所要实现的功能或目标，以及需落实的政府采购政策;

(四)采购标的需满足的质量、安全、节能环保、技术规格、服务标准等性能要求;

(五)采购标的的物理特性，如尺寸、颜色、标志等要求;

(六)采购标的的数量、采购项目交付或执行的时间和地点，以及售后服务要求;

(七)采购标的的验收标准;

(八)采购标的其他技术、服务等要求。
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第一章 项目分包

项目简述(本项目完全面向中小企业采购):

本项目的供应商来源为公告邀请

编号 包名 采购金额（元） 评审方法

1 第一包 3,726,451 综合评分法

磋商文件获取方式、时间：

获取时间：详见采购公告 获取方式： 下载投标工具,安装后联网获取

项目对应的采购意向

意向项目名
涉及的预算金

额（元）
采购内容概况 预期采购时间

2025年零陵区（石山脚

街道、黄田铺镇、珠山

镇、梳子铺乡、邮亭圩

镇）农村公路建设项目

4,067,310 农村公路建设 2025-07
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第二章 项目采购需求

包名：第一包 采购金额: 3,726,451元

包概述：详见采购文件及本项目工程量清单

评标方法： 综合评分

法
采购文件费：0元

资格合格最少供应商数

： 3个
是否接受联合体：否

是否完全面向中小企业

：是

是否接受进口产品：否

资格预审后的合格供应

商进入下一阶段投标

/响应的数量限定： 不

进行资格预审

期望成交供应商数： 

1个

投标有效期：60个自然

日

合同履约保证金：成交

金额的10%

合同内容是否可变：是 需求是否可变：否 供应商二次报价的时长限制：20分钟

本包所属行业：交通运输业 本包类型：工程类

是否设置了核心产品

：否
核心产品同品牌供应商的确定中标/成交候选人规则：无

特殊情况下确定成交/中标/入围供应商的约定：本包在评审过程中，若发现中标/成交/入围候选供应商存在得分相同且

报价相同的，约定由评委组长采取随机抽取方式来确定最终中标/成交/入围供应商。

根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第十九条规定：磋商小组所有成员应当集中

与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。本次评标将有供应商磋商环节，请各供应

商一直在开标室中保持在线状态，进入供应商磋商环节后磋商小组将分别与各供应商进行磋商对话；因供应商原因导致

未能进行磋商的，由供应商自行承担责任。

本包基本资格要求 本包基本资格证明材料上传要求

1.具有独立承担民事责任的能力。 

 

2.参加政府采购前三年内，在经营活动中无重大违

法记录，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记

录，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

，具有履行合同所必需的设备和专业能力。 

 

3.供应商不得为信用中国网站（

www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和

重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中

国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违

法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采

购活动的供应商（处罚决定规定的时间内)。 

 

4.法律、行政法规规定的其他条件。 

 

5.参加开标的是法定代表人（单位负责人）本人

，需上传法定代表人（单位负责人）身份证复印件

，若不是法定代表人（单位负责人）本人，需提供

授权委托书。

1.提供三证合一或五证合一的营业执照扫描件（加盖供应商公章）和

法定代表人（单位负责人）身份证复印件（加盖供应商公章）的扫描

件，若投标人是自然人的，提供身份证扫描件。具体见下述： 

（1）投标人为企业的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件； 

（2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件； 

（3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件； 

（4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。 

 

2.投标人提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（下载投标工具后获

取），须加盖供应商公章（可在模板中填写好后打印出来加盖公章

，再拍照或扫描成图片上传)。 

 

3.供应商无需上传证明材料，由评委在www.creditchina.gov.cn和

www.ccgp.gov.cn现场联网查验。 

 

4.提供承诺函，承诺：投标供应商与采购人或采购代理机构不存在隶

属关系或者其他利害关系；投标供应商与参加本项目的其他供应商不

存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人

）为同一人；投标供应商未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。

下载模板填写上传（模板下载投标工具安装后可见），须加盖供应商

公章。 

 

5.下载投标工具后获取，须加盖供应商公章，可在模板中填写好后打

印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传。

本包特定资格要求 本包特定资格证明材料上传要求

拟任项目负责人(项目经理)应具有公路工程专业贰

级及以上注册建造师执业资格，注册单位必须与供

应商名称一致，同时具有交通运输部(或省级交通运

按要求提供相关人员的证书扫描件，及无在建承诺函，承诺函格式自

拟。(加盖供应商公司公章,否则按无效投标处理)
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输主管部门)颁发的安全生产“三类人员”B类证书

。拟任本项目的技术负责人（项目总工）具有公路

工程相关专业中级及以上技术职称，同时具有交通

运输部(或省级交通运输主管部门)颁发的安全生产

“三类人员”B类证书。项目经理、技术负责人必须

是本企业在职人员且无在建工程。无在建工程指至

本项目投标截止期，无在建未完工项目或已中标(以

网上发布中标侯选人公示为准)未开工项目，以及符

合《注册建造师执业管理办法(试行)》第九条规定

的其他情形)。

本包专门面向中小企业采购，指工程由中小企业承

建，即工程施工单位为中小企业；监狱企业、残疾

人福利性单位视同小型、微型企业，工程由监狱企

业/残疾人福利性单位承建的，需提供监狱企业/残

疾人福利性单位声明函。

提供财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库[2020]46号

中规定格式的《中小企业声明函（工程、服务）》，加盖公章，使用

投标客户端时可自行下载模板。

企业应具有行政主管部门颁发的公路工程施工总承

包叁级及以上资质，资质证书和安全生产许可证处

于有效期内；并在人员、设备、资金等方面具有承

担本项目施工的能力。企业应进入交通运输部或湖

南省交通运输厅公路建设市场信用信息管理系统中

的公路工程施工资质企业名录，且供应商名称和资

质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。

提供资质证明文件和安全生产许可证扫描件，人员、设备、资金等方

面相应的施工能力提供承诺函，承诺函格式自拟。(加盖供应商公司公

章,否则按无效投标处理)

以上所有要求提供的资格证明材料，供应商均需在电子投标工具的指定位置上传，不按指定位置上

传的，将被视为无效投标。

本包工程类需求

工程名 单价（元） 工程单位 工程量 小计（元） 采购品目

2025年零陵区(石山

脚街道、黄田铺镇

、珠山镇、梳子铺

乡、邮亭圩镇)农村

公路建设项目

3,726,451 个 1 3,726,451
B02020000-公路工

程施工

工程量清单和工程图纸：下载供应商投标工具在自己电脑安装后，联网下载获取

工程量编制依据

本项目工程量清单以采购人提供的清单为准，请各供应商根据采购人发布的工程量清单内容进行报

价，不允许有缺项漏项、错项。1、当发生工程变更、工程量增减时，经采购人同意，以财政审核后

的结算价格为准。2、采用暂定价形式的由有关部门审定。3、申请付款时供应商必须提供符合税法

规定的等额的发票。4、本项目采用固定总价。5、本项目采购预算控制价含暂列金额，若工程建设

中确有需要使用时必须经采购单位同意后按规定使用按实结算，若无须使用或未全部使用部分不列

入工程结算，成交供应商不得有异议。各供应商在编制投标报价时，包含暂列金额，不得对暂列金

额进行降价，否则按废标处理。

采用竞争性谈判或竞争性磋商方式的工程项目,在二次报价阶段供应商只报总价,无需对首次工程量

清单响应明细报价再进行修改,电子开标室也不提供工程量清单响应的再修改功能。采购人在未来处
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理时,自行根据二次报价总额按比例分摊计算工程量清单响应明细。

本包其他评审要求

序

号
需求名

需求

类型
需求描述

1
企业类似

业绩
商务

供应商2020年7月以来（以交（竣）工验收时间为准）承担过类似项目业绩的，每个计2.5分

，此项最多5分。

注：提供交通运输部或湖南省交通运输厅公路建设市场信用信息管理系统中查询到的企业

“业绩信息”相关项目网页截图并注明查询路径。

2
不良行为

记录
商务

供应商无不良行为记录计10分，有不良行为记录不计分。（提供承诺函，不提供不计分）

 

3
项目实施

方案
技术

根据本项目的特点以及实际情况，制定项目实施方案。评审委员会根据供应商提供的项目实

施方案（包括但不限于①对本项目情况及施工环境、现状的了解，②项目重点、难点分析及

解决措施，③总体施工组织布置及规划，④工期保证措施，⑤施工现场平面布置方案，⑥拟

投入的主要加工设备及施工机具，⑦验收的方案合理性和竣工资料完整性和及时性等）进行

综合评审。满分21分，每缺少一小项扣3分，每小项有一处缺陷扣2分（缺陷是指：存在不适

用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错

误、地点区域错误、内容缺失、不符合采购需求等），直至该小项扣完为止。

 

4
质量保证

措施
技术

根据本项目的特点以及实际情况，制定质量保证措施。评审委员会根据供应商提供的质量保

证措施（包括但不限于①材料质量控制，②施工工艺强化，③人员培训与考核，④分项工程

验收等）进行综合评审。满分10分，每缺少一小项扣2.5分，每小项有一处缺陷扣1.5分（缺

陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉

及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不符合采购需求等），直至该小项扣完为

止。

 

5
安全文明

施工措施
技术

根据本项目的特点以及实际情况，制定安全保障措施。评审委员会根据供应商提供的安全保

障措施（包括但不限于①材料堆放与管理，②环境卫生与垃圾处理，③安全防护设施，④交

通疏导与秩序维护等）进行综合评审。满分10分，每缺少一小项扣2.5分，每小项有一处缺

陷扣1.5分（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前

后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不符合采购需求等），直

至该小项扣完为止。

 

根据本项目的特点以及实际情况，制定环境保护措施。评审委员会根据供应商提供的环境保

护措施（包括但不限于①防噪音，②防扬尘，③防刺鼻气味，④周边环境保护等）进行综合

评审。满分10分，每缺少一小项扣2.5分，每小项有一处缺陷扣1.5分（缺陷是指：存在不适

用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错

6
环境保护

措施
技术
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误、地点区域错误、内容缺失、不符合采购需求等），直至该小项扣完为止。

 

7
应急保障

措施
技术

根据本项目的特点以及实际情况，制定应急保障措施。评审委员会根据供应商提供的应急保

障措施（包括但不限于①风险分析，②预警机制，③应急响应流程，④应急演练相关经验等

）进行综合评审。满分10分，每缺少一小项扣2.5分，每小项有一处缺陷扣1.5分（缺陷是指

：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规

范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不符合采购需求等），直至该小项扣完为止。

 

8
保修服务

方案
技术

根据本项目的特点以及实际情况，制定保修服务方案。评审委员会根据供应商提供的保修服

务方案（包括但不限于①保修的便捷性，②保修响应及时性等）进行综合评审。满分4分

，每缺少一小项扣2分，每小项有一处缺陷扣1分（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情

形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、

内容缺失、不符合采购需求等），直至该小项扣完为止。

 

一、工程概况：2025年零陵区(石山脚街道、黄田铺镇、珠山镇、梳子铺乡

、邮亭圩镇)农村公路建设项目，具体内容详见工程量清单及施工图纸。

二、建设依据 ：相关批准文件。

三、现场条件及踏勘

1、已经具备施工条件。

2、施工时间必须严格遵照采购人的管理规定，分区域、分段施工，所有需预

制加工的材料等均应在场外进行，并以成品运至施工现场使用，不得影响周边住

房居民的正常生活。

供应商应自行进行现场踏勘，对工程现场和周围环境进行踏勘和了解，以获

取有关编制响应文件和签署合同所需的各种资料，并应充分考虑影响本次报价的

因素、预计实施过程中各种不利因素，由此可能发生的费用均由供应商考虑并包

含在报价中。成交后，供应商不得再以不完全了解现场情况等为理由而提出额外

付款或延长工期等的要求，若有此类要求，采购人将不作任何答复与考虑，供应

商应承担现场踏勘的责任和风险，踏勘现场的费用由供应商自行承担。

四、标准及规范：除有另行规定外，供应商实施项目中所有材料、设备和施

工的质量均应符合国家和项目所在地已颁布标准、规范的相应规定和要求，有新

标准按新标准执行。

五、施工质量目标

9

采购需求

及技术要

求

商务
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★1、质量要求：工程交工验收的质量评定：合格率100%。竣工验收的质量

评定：合格率100%。

2、符合设计要求，工程质量达到国家规定的验收合格标准，确保一次性验

收合格。

3、供应商成交后必须严格按合同条款、施工图设计及审定的施工组织设计

方案及相关施工规范、技术标准精心组织施工。

★六、施工进度要求：合同签订后100日历天内完工。

供应商根据各自的施工经验以及工程特点，现场提供的条件，同时充分考虑

各种可能产生的不利因素，并结合企业自身实力，确定工期及相应的保证措施。

成交供应商应在收到采购人通知后7天内进场，作好施工准备。正式开工日期以

采购人的项目管理部门发出开工令为准，竣工日期以竣工总体验收合格日期为准

。供应商根据自身实力，确定具有竞争力的施工总工期及合理的进度计划。磋商

应明确完工时间和整体交付时间，如果成交，该工期将作为合同工期。

七、设备、材料供应

1、本工作所需全部材料均由成交供应商负责采购（除非采购文件及合同中

另有约定）。所有材料均应有合格证或质保书，并经采购人的项目管理部门确认

，但该确认并不能免除或减少成交供应商应负的任何质量责任。成交供应商若使

用劣质建材施工，一经发现，采购人有权制止使用，甚至责令停工、返工或终止

合同。无论采购人是否发现和制止，由于使用劣质建材施工所引起的责任均由成

交供应商负责并负责赔偿由此引起的直接和间接的经济损失。

2、由采购人采购的成品（若有）只计取安装费，设备运输、验收、保管等

相关费用由供应商在报价中综合考虑。设备本身的价格不进入报价。

八、工程管理原则

1、本工程承包范围内的工程项目，成交供应商未经采购人同意，一律不得

分包、转包，成交供应商擅自分包、转包以违约论，一经发现立即取消成交供应

商的承包资格，成交供应商应承担由此引起的一切经济责任和法律责任，扣罚履

约保证金。

2、在工程实施过程中，如发现成交供应商为挂靠单位，采购人可立即终止

合同。成交供应商应承担由此引起的一切经济责任和法律责任，扣罚履约保证金

，并报建设工程主管部门。

3、成交供应商严格按照已确认的施工技术方案组织实施，并无条件接受采
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购人的项目管理部门的管理。

4、成交供应商在响应文件中确定的工程项目经理及项目管理班子人员，未

经采购人同意，不得调换和撤离，本工程确定的成交供应商的项目管理班子成员

，不得兼任其他工程职务并应完全到位。采购人有权要求成交供应商撤换工作不

负责任、管理不力、贻误工期、违法乱纪及造成严重安全事故和工程质量事故的

项目班子的任何人员，直至项目经理本人。如项目班子成员被采购人撤换，按项

目班子成员不到位处罚额度进行处罚，成交供应商不得姑息迁就，拖延撤换和有

碍工程进展，否则，采购人有权单方面终止合同，并对由此造成的采购人损失

，予以追究赔偿。

5、项目成员要求：供应商需要配备适应本工程的项目组成员确保如期完成

项目施工。项目负责人、技术负责人到位率应在80%以上，其它管理人员到位率

应在100%。

6、安全施工、文明管理：

★6.1安全目标：严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度，确保：安

全生产“零事故”、“零死亡”。

6.2施工单位成交后服从当地政府有关部门在社会治安、综合治理、计划生

育、交通管理、环境保护等的管理规定，成交供应商应设专职人员负责本条款的

执行，采购人有权对此进行监督检查。

6.3响应文件中应有详细的施工安全措施和安全管理组织及配备专职负责人

的说明和承诺，以确保安全生产。

6.4成交供应商在工程施工期间，必须配备专职用电管理员，全面负责施工

用电的管理。

6.5在工程施工过程中，成交供应商必须确保施工安全。因成交供应商原因

造成的一切安全事故，由成交供应商承担全部经济责任和法律责任。同时严禁在

施工现场抽烟，若经发现甲方必将严罚。若因施工需要要使用明火，施工方必须

事先报甲方认可，必做好相应的消防安全措施。

6.6成交供应商因自身施工而对相邻工程施工造成影响，由成交供应商采取

措施解决，费用由成交供应商负担。成交供应商还应做到文明施工，要考虑到周

围居民的休息，不能因为施工而影响周围居民，要合理安排好施工时间。

6.7施工现场产生的施工建筑垃圾必须当日清除，并在规定时间段清运掉

，同时不得将垃圾散落在施工场地外，影响周边的卫生。根据施工现场管理及文

明施工的要求，外运垃圾时不能暴露在外，要包装好。
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★6.8环保目标：严格执行有关环境保护的法律法规和规章制度，确保：环

境保护工程验收合格。

7、成交供应商应负责涉及本工程施工的其他配合工作。

九、质量保修期

总体质量要求：符合设计要求，确保工程质量达到国家规定合格质量标准

，且一次验收合格。具体为：

1、必须达到国家相关规范、标准的要求和施工图纸及技术资料要求的各项

技术指标，不得违反强制性条文的规定。

2、必须严格按合同条款、施工图纸及设计说明文件、施工验收规范精心组

织施工，确保工程质量。

★3、质保期及缺陷责任期：缺陷责任期24个月，保修期自实际交工日期起

计算5年。

十、其他要求

1、供应商应基于上述各项要求编制施工组织设计（施工方案），请特别阐

明针对本项目施工环境需要采取的施工技术和组织措施情况。

2、供应商应组建与本项目相适应的项目管理班子。

3、针对本项目的劳动力投入应能满足工程质量、施工进度的要求，供应商

应在响应文件中详细描述。

4、供应商应阐述工程投入的施工机械设备情况、主要施工机械进场计划

，确保能完全满足本项目需求且合理可行。

5、供应商应明确承诺施工总工期，不得长于采购文件规定的工期要求，同

时列明详细的进度计划。

6、为实现本工程的质量目标，供应商应制订合理的质量控制手段以及达到

质量目标的措施，措施方案应科学、合理、可行。

7、供应商若能提供项目重点难点措施、合理化建议及承诺的，应对重点难

点措施作针对性分析，并提供具有实质性意义的合理化建议及承诺。

8、本项目要求供应商提供安全文明生产施工的目标及保证体系措施，确保

工程能符合政府主管部门对于安全文明施工的要求。

9、施工企业的现场监控、现场临时宿舍，应根据市、区建设行政主管部门
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颁发的有关文件对于现场监控和现场民工宿舍空调的设置要求或标准规定落实

，临时宿舍自行解决，具体位置于采购人协商确定。

十一、验收要求

承包人按发包人要求进行实施，满足发包人的要求直至通过发包人组织的验

收，验收过程中，如有不满足发包人要求、采购文件规定要求及不符合国家相关

规范要求的，由承包人负责整改，费用自理。

本项目最终验收合格前的检测费用均由承包人承担。请各供应商在报价时考

虑进报价中。

十二、商务要求

★1、工期要求：100日历天

2、工程地点：甲方指定地点

★3、履约保证金交纳

履约保证金的形式：银行保函或现金、支票形式

履约保证金的金额：10％签约合同价

采用银行保函时，出具保函的银行级别：国有商业银行或全国性股份制商业

银行。

★4、付款条件：本工程施工过程中计量支付工程款，预留工程款3%作为质

保金，保修期满并经建设方确认后无息支付乙方，支付期限以财政评审及财政付

款实际到账日为准。

注:对于上述项目要求，供应商应在投标文件中进行回应，作出承诺及说明

。

 

合同示范文本

政府采购编号：

采购人（全称）： （甲方）

供应商（全称）： （乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共

10

合同

（偏离检

查项）

商务
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和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

1.项目信息

（1）采购项目名称：2025年零陵区(石山脚街道、黄田铺镇

、珠山镇、梳子铺乡、邮亭圩镇)农村公路建设项目

（2）政府采购计划编号：

（3）项目内容：本工程施工图范围内的所有工程(具体以工程量清单为准)。

（4）是否分包：不允许。

（5）项目负责人： 。

（6）联系电话： 。

2.合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

（2）具体标的见附件。

（3）合同定价方式：本项目固定单价，按实际工程量与单价结算。

（4）付款方式：本工程施工过程中计量支付工程款，预留工程款3%作为质保金

，保修期满并经建设方确认后无息支付乙方，支付期限以财政评审及财政付款实际到

账日为准。

3.合同履行

（1）起始日期： 年 月 日，完成日期： 年 月 日。总日历天数： 天。

（2）地点：

（3）方式：

（4）履约担保：履约担保的金额、形式和期限要求。

（5）质量保证金：质量保证金的金额、形式和期限要求。

4.合同验收

（1）验收主体： 。

（2）验收方式： 。
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（3）验收标准： 。

5.组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧

义，应按以下顺序解释：

（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协

议

（2）本合同协议书

（3）成交通知书

（4）响应文件

（5）政府采购合同专用条款

（6）政府采购合同通用条款

（7）标准、规范及有关技术文件，图纸。

（8）其他合同文件。

6.合同生效

本合同自 生效。

7.合同份数

本合同一式 份，采购人执 份，供应商执 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间： 年 月 日

合同订立地点：

附件：具体标的明细、分包合同等。

甲 方：（公章） 乙 方：（公章）

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

电 话： 电 话：

开 户 银 行：

账 号：
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本包其他评审要求的实质性评审(标)规则

序

号
需求名

需求

类型

是否

需要

上传

证明

材料

上传

证明

材料

类型

上传证明材料要求

1
采购需求及

技术要求
商务 是 图片 对于上述项目要求，供应商应在投标文件中进行回应，作出承诺及说明。

本包的评分规则

序号
分数

性质

分数

类型
分值

是否

需要

上传

证明

材料

上传

证明

材料

类型

评分规则描述和上传证明材料要求

1
客观

分

报价

分
20 否 无

【报价】的评分规则：报价得分=(评标基准价/投标报价)*报价分（超出预算视为无

效投标，评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有

可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书

面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当

将其作为无效响应处理。）

2
主观

分

技术

分
21 否 无

【项目实施方案】的评分规则：根据本项目的特点以及实际情况，制定项目实施方案

。评审委员会根据供应商提供的项目实施方案（包括但不限于①对本项目情况及施工

环境、现状的了解，②项目重点、难点分析及解决措施，③总体施工组织布置及规划

，④工期保证措施，⑤施工现场平面布置方案，⑥拟投入的主要加工设备及施工机具

，⑦验收的方案合理性和竣工资料完整性和及时性等）进行综合评审。满分21分，每

缺少一小项扣3分，每小项有一处缺陷扣2分（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的

情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区

域错误、内容缺失、不符合采购需求等），直至该小项扣完为止。

3
主观

分

技术

分
10 否 无

【质量保证措施】的评分规则：根据本项目的特点以及实际情况，制定质量保证措施

。评审委员会根据供应商提供的质量保证措施（包括但不限于①材料质量控制，②施

工工艺强化，③人员培训与考核，④分项工程验收等）进行综合评审。满分10分，每

缺少一小项扣2.5分，每小项有一处缺陷扣1.5分（缺陷是指：存在不适用项目实际情

况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地

点区域错误、内容缺失、不符合采购需求等），直至该小项扣完为止。

4
主观

分

技术

分
10 否 无

【安全文明施工措施】的评分规则：根据本项目的特点以及实际情况，制定安全保障

措施。评审委员会根据供应商提供的安全保障措施（包括但不限于①材料堆放与管理

，②环境卫生与垃圾处理，③安全防护设施，④交通疏导与秩序维护等）进行综合评

审。满分10分，每缺少一小项扣2.5分，每小项有一处缺陷扣1.5分（缺陷是指：存在

不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规

范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不符合采购需求等），直至该小项扣完为

止。
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5
主观

分

技术

分
10 否 无

【环境保护措施】的评分规则：根据本项目的特点以及实际情况，制定环境保护措施

。评审委员会根据供应商提供的环境保护措施（包括但不限于①防噪音，②防扬尘

，③防刺鼻气味，④周边环境保护等）进行综合评审。满分10分，每缺少一小项扣

2.5分，每小项有一处缺陷扣1.5分（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭

空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、

内容缺失、不符合采购需求等），直至该小项扣完为止。

6
主观

分

技术

分
10 否 无

【应急保障措施】的评分规则：根据本项目的特点以及实际情况，制定应急保障措施

。评审委员会根据供应商提供的应急保障措施（包括但不限于①风险分析，②预警机

制，③应急响应流程，④应急演练相关经验等）进行综合评审。满分10分，每缺少一

小项扣2.5分，每小项有一处缺陷扣1.5分（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情

形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域

错误、内容缺失、不符合采购需求等），直至该小项扣完为止。

7
主观

分

技术

分
4 否 无

【保修服务方案】的评分规则：根据本项目的特点以及实际情况，制定保修服务方案

。评审委员会根据供应商提供的保修服务方案（包括但不限于①保修的便捷性，②保

修响应及时性等）进行综合评审。满分4分，每缺少一小项扣2分，每小项有一处缺陷

扣1分（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、

前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不符合采购需求

等），直至该小项扣完为止。

8
客观

分

商务

分
5 是 图片

【企业类似业绩】的评分规则：供应商2020年7月以来（以交（竣）工验收时间为准

）承担过类似项目业绩的，每个计2.5分，此项最多5分。 注：提供交通运输部或湖

南省交通运输厅公路建设市场信用信息管理系统中查询到的企业“业绩信息”相关项

目网页截图并注明查询路径。

【企业类似业绩】的上传证明材料要求：提供交通运输部或湖南省交通运输厅公路建

设市场信用信息管理系统中查询到的企业“业绩信息”相关项目网页截图并注明查询

路径。

9
客观

分

商务

分
10 是 图片

【不良行为记录】的评分规则：供应商无不良行为记录计10分，有不良行为记录不计

分。（提供承诺函，不提供不计分）

【不良行为记录】的上传证明材料要求：提供承诺函，不提供不计分

本包偏离无效投标设置

除已设置评分项和实质性需求外，本包【货物技术参数】和【其他评审设置】中的偏离检

查项最多偏离5项，超过将导致无效投标
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