
永州市政府采购合同

采购合同编号 : 永成合[2025]第00072号

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购

法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

1.项目信息

（1）采购项目名称 : 湖南省永州市2024年中央财政油茶产业发展示范奖补项目2024年度水肥

一体化项目

（2）采购计划编号 : 永财采计（2025）00039号

（3）项目包名 : 第一包

2.合同金额

（1）合同金额小写 : 45307105.5675元

（2）合同金额大写 : 肆仟伍佰叁拾万柒仟壹佰零伍元伍角陆分

3.履行合同的时间及地点

起始日期 : 2025-07-10， 完成日期 : 2025-10-08。 总日历天数 : 90天。

地点 : 永州市各相关县市区

4.付款 :

1.签订合同后，甲方向乙方支付合同金额20%作为工程预付款（预付款需乙方开具银行履约保函

和银行预付款保函后支付）；2.项目建设完成并试运行后经县林业局验收合格，支付至验收内容的

60%（含预付款）；项目市级竣工验收合格后，经评审后付足至评审结算总额的95% ，预留 5%作为

工程质量保证金。以上支付进度按照市财政项目资金到位进度拨付。

5.解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过向人民法院提起诉讼解决纠纷

6.组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下

顺序解释 :

（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

（2）本合同协议书

（3）中标/成交通知书

（4）投标文件

（5）政府采购合同专用条款

（6）政府采购合同通用条款
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（7）标准、规范及有关技术文件，图纸。

（8）其他合同文件。

7.除标的外的其他内容(可以补充双方责任义务、违约处理、验收条款等等)

政府采购合同

第一节 政府采购合同协议书

采购合同编号： 永财采计（2025）00039号

采购人（全称）：永州市林业局 （甲方）

供应商（全称）：上海华维可控农业科技集团股份有限公司 （乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他

有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

1.项目信息

（1）采购项目名称： 湖南省永州市2024年中央财政油茶产业发展示范奖补项目2024年度水肥一体化项目

（2）采购计划编号： 永财采计（2025）00039号

（3）项目内容： 湖南省永州市2024年中央财政油茶产业发展示范奖补项目2024年度水肥一体化项目包括冷水

滩区、零陵区、祁阳市、东安县、道县、宁远县、蓝山县的水肥一体化安装等内容。

 

（4）是否分包： 否 。

（5）项目负责人： 朱登平 。

（6）联系电话： 18121169810 。

2.合同金额

（1）合同金额小写： 45307105.5675元。

大写： 肆仟伍佰叁拾万柒仟壹佰零伍元伍角陆分。

（2）具体标的见附件。

（3）合同定价方式：固定单价。总造价不得超过合同价，超出部分由乙方自行承担。

（4）付款方式（按项目实际勾选填写）：
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预付款：签订合同后，甲方向乙方支付合同金额20%作为工程预付款（预付款需乙方开具银行履约保函和银行

预付款保函后支付）

分期付款：项目建设完成并试运行后经县林业局验收合格，支付至验收内容的60%（含预付款）；项目市级竣

工验收合格后，经评审后付足至评审结算总额的95% ，预留 5%作为工程质量保证金。以上支付进度按照市财

政项目资金到位进度拨付。

 

3.合同履行

（1）起始日期：2025年7月10日，完成日期：2025年10月8日。总日历天数：90天。如遇不可预见原因或因

各县市区油茶种植进度影响施工安排，工期顺延。

（2）地点： 采购人指定地点

（3）方式： 正确履行

（4）履约担保：中标金额的10%，以银行保函形式。

（5）质量保证金：质量保证金5% ，项目通过国家林草局整体验收合格后60天内一次性付清。（本项目计

划于2029年进行国家整体验收，具体以国家林草局通知为准）。

4.合同验收

（1）验收主体： 甲方授权监理单位、县市区林业局、建设主体共同进行验收 。

（2）验收方式：主要设备、材料进场通知监理单位、县级林业主管部门、建设主体共同参与验收，并提交

设备、材料进场报验报审表，相关质量证明文件等，同时配合监理单位对主要材料进行现场见证取样送检，经

验收合格后才能进场组织施工；不合格的材料退场或更换处理；土建基础项目施工、隐蔽工程验收需通知县市

区林业局、现场监理人员、建设主体参与验收，验收合格后才能进入下一部工序施工；单位工程、隐蔽工程、

材料设备进场需进行挂牌验收，整套水肥一体化系统安装完成后需进行15天试运行，试运行过程中需做好运行

记录，运行数据达标符合要求后，并向监理单位、县市区林业局提交相关试运行结果报告。由县市区林业局组

织相关单位进行完工验收，验收合格后签署相关验收文件，承包人负责移交给建设主体，并负责对建设主体进

行指导培训。

（3）验收标准：水肥一体化作业设计文件和中标工程量清单、《灌溉与排水工程施工质量评定

规程》、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》等相关工程建设类项目标准规范及工程招投

标文件。

5.组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
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（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

（2）本合同协议书

（3）中标通知书

（4）投标文件

（5）政府采购合同专用条款

（6）政府采购合同通用条款

（7）标准、规范及有关技术文件，图纸。

（8）其他合同文件。

6.合同生效

本合同自 签订之日起 生效。

7.合同份数

本合同一式 捌 份，采购人执 肆 份，供应商执 肆 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间： 2025 年 7 月 10 日

合同订立地点： 永州市林业局

附件：具体标的明细、分包合同等。

甲 方：（公章） 乙 方：（公章）

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

电 话： 电 话：

传 真： 传 真：

开 户 银 行：

账 号：

 

第二节 政府采购合同通用条款
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1.定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物、服务的国家机关

、事业单位、团体组织。本次采购的甲方名称、地址见【政府采购合同专用条款】。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动而取得中标结果，并向采购人提供货物、服务的法人、

其他组织或者自然人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指甲乙双方签署的、政府采购合同协议书中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附

件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品

（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料和材料。

（4）“服务”系指根据合同规定，乙方应提供的技术、管理和其它服务，包括但不限于：管理和质量保证

、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的

其它义务。

（5）“合同条款”系指本合同及其附件、补充文件约定的全部条款。

（6）“项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场，其名称见【政府采购合同专用条款】。

2.合同的适用范围

2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

2.2 合同内容根据招标文件、投标文件而确定。

3.合同标的及金额

3.1 合同标的及金额应与中标结果一致。

4.合同价款

4.1具体合同价款见本合同第3.1条。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不

再另行支付其它任何费用。

5.履行合同的时间、地点和方式
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5.1 乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点履行合同，具体的交货时间、地点和方式见【政府采购合同

专用条款】。

5.2 乙方提供服务的应当在甲方指定的时间和地点完成服务项目。

6.货物的验收

6.1 甲方在收到乙方交付的货物后应当及时组织验收。

6.2 货物的表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后十个工作日内提出

。

6.3 在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退

货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

6.4 甲方在乙方按合同规定交货或安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应

承担因此给乙方造成的直接损失。

6.5 甲方对货物进行检查验收合格后，应当收取发票并在《交货验收单》上签署验收意见及加盖单位印章

。

6.6 大型或者复杂的货物采购项目，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，并由其出具验

收报告单。

6.7 乙方提供的进口产品，乙方应出示中华人民共和国进出口商品检验部门出具的检验证书（招标文件第

五章采购需求另有约定的除外）。

7.货物包装要求

7.1 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈

和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙

方负责。

7.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

8.运输和保险

8.1乙方负责办理将货物运抵本合同第5.1条规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价

中。

8.2乙方应向保险公司投保以甲方为受益人的发运合同货物发票金额的110％运输一切险。

9.质量标准和保证
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9.1 质量标准

（1）本合同下交付的货物应符合招标文件第四章“技术规格、参数与要求”所述的标准。如果没有提及适

用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所出售的货物还应符合国家有关安全、环保、卫生之规定。

9.2 保证

（1）乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方

应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能，或者没有因乙方的

行为或疏忽而产生的缺陷。在货物最终交付验收后不少于【政府采购合同专用条款】规定或乙方承诺（两者以

较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺

陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使

用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲

方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

10.权利瑕疵担保

10.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

10.2 乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

10.3 如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

11.知识产权保护

11.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权

和商业秘密等权利。

11.2 甲方使用乙方提供的货物对第三人构成侵权的，应当由乙方承担全部法律责任，给甲方造成损害的

，乙方应当承担赔偿责任。

11.3 甲方委托乙方开发的产品，甲方享有知识产权，未经甲方许可不得转让任何第三人。
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12.保密义务

12.1 甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，双方均有保密义务。

13.合同价款支付

13.1验收合格后，乙方出具正规发票给甲方，凭甲方开具的《政府采购合同验收报告单》办理合同价款结

算手续。

13.2 合同价款构成中应当由财政支付的部分，甲方应当在货物验收合格后的十五个工作日内向国库管理部

门申请支付，经国库管理部门审核后直接支付给乙方。

13.3 合同价款构成中应当由甲方自行支付的部分，甲方应当在货物验收合格后十五个工作日内支付。

13.4支付合同价款时，一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续。开户行和账号以签订的政府采购合

同为准，如果乙方要求变更，则乙方必须提供加盖了财务专用章、法定代表人签字的证明文件，报经甲方审查

同意。

13.5 合同价款支付方式和条件在【政府采购合同专用条款】中另有规定。

14.乙方应提供的服务

14.1 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手

册、使用说明、维护手册或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

14.2 乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙

方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商或项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训；

（5）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.3 乙方提供的服务的费用应包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15.违约责任

15.1质量瑕疵的补救措施和索赔

（1）如果乙方提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷，而甲方在合同条款第9条或合同的其他条
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款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，根据法定质量检测部门出具的检验证书向乙方提出了索赔

，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

①乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

②根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

③乙方应在接到甲方通知后七日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备

来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长

修补和更换件的质量保证期。

（2）如果在甲方发出索赔通知后十日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲

方发出索赔通知后十日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从

应付货款中扣除索赔金额或者没收质量保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按

时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到

乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意迟延交货时间或延期提供服务。

（2）除本合同第20条规定情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款中

扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周（一周按七天计算，不足七日按一周计算

）赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。但

误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可以终止合同。

（3）如果乙方迟延交货，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类

似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

16.合同的变更

16.1 在合同履行过程中，甲、乙双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双

方应签订书面的补充协议。

16.2 在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物

或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。

16.3 除双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分外，本合同条件不得有任何变更。

17.合同中止与终止

17.1合同的中止

（1）合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行；
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（2）合同履行过程中因供应商就采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要或财政部门责令中止的，应

当中止合同的履行。

17.2合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未能依照本合同约定条件履行合同，已构成根本性违约的，甲方有权终止本合同，并追究乙方的

违约责任。

（3）如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补

偿。

（4）如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当

竞争法》规定由有关部门追究其法律责任。

（5）如果合同的履行将损害国家利益或社会公共利益，甲方有权终止合同的履行，给乙方造成损失的予以

相应补偿。

18.合同转让和分包

18.1 乙方不得以任何形式将合同转包。

18.2 乙方未在投标文件中说明，不得将合同的非主体、非关键性工作分包给他人。

19.不可抗力

19.1 不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。

19.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗

力的，不能免除责任。

19.3 遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向

另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。

20.解决争议的方法

20.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如从协商开始

后十日内仍不能解决，可以向财政部门提请调解。

20.2 调解不成可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。

20.3 如仲裁或诉讼事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分

外，合同的其它部分应继续执行。
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21.法律适用

21.1 本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致

的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。

22.通知

22.1本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签

收手续，

22.2通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

24.合同生效

24.1 本合同在合同双方签字盖章后生效。 

第三节 政府采购合同专用条款

本章第二节

第1.1款

甲方名称、地址 永州市林业局、湖南省永州市冷水滩区双洲路316号

本章第二节

第1.2（6）项

项目现场 采购人指定地点

本章第二节

第5.1款

履行合同的时间、地

点及方式

详见采购需求

本章第二节

第9.2（1）项

质量保证期 详见采购需求

本章第二节 响应时间 详见采购需求
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第9.2（3）项

本章第二节

第13.5款

合同价款支付方式和

条件

详见采购需求

本章第二节

第14.2（6）项

乙方提供的其他服务 详见采购需求

本章第二节

第23.1款

合同未尽事项 双方协商

合同生效

本合同自合同签订起立即生效。

合同份数

本合同一式2份，采购人执1份，供应商执1份，均具有同等法律效力。

合同订立时间 :

2025-07-15

甲方 : 永州市林业局（签章）
甲方唯一码 : 11431100006578399W

法定代表人 : 雷安术

委托代理人 : 伍宇翔

电话 : 13874364665

传真 :

乙方 : 上海华维可控农业科技集团股份有

限公司（签章）
乙方唯一码 : 91310000703257697D

法定代表人 : 吕名礼

委托代理人 : 吴竹

电话 : 18917309871

开户银行 : 中国农业银行

开户支行 : 上海亭林支行

银行账号 : 03811010040095656
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附录1 :

湖南省永州市2024年中央财政油茶产业发展示范奖补项目2024年度水肥一体化项目合同

清单一览表

采购计划编号 : 永财采计（2025）00039号 合同编号 : 永成合[2025]第00072号

序

号
采购品目 需求名 数量

单位(台/个

/年/项/次)
采购单价(元)

供应商响应单价

(元)

1
A02221000-排

灌机械
De25管件 930 个 4.32 4.19

2
A02221000-排

灌机械
LDPE管 830 m 16.25 16.01

3
A02221000-排

灌机械
PVC内外丝球阀 3 个 25.73 21.05

4
A02221000-排

灌机械
浮筒潜水泵 1 台 3,328 2,818.5

5
A02221000-排

灌机械
浮筒式潜水泵 1 台 5,566 4,665.1

6
A02221000-排

灌机械
浮筒式潜水泵 2 台 3,621 3,514.5

7
A02221000-排

灌机械
浮筒式潜水泵 2 台 4,361 3,505.4

8
A02221000-排

灌机械
灌溉控制阀 71 只 203.31 201.45

9
A02221000-排

灌机械

检修阀/泄水

/排泥阀
103 只 509.8 470.5

10
A02221000-排

灌机械
潜水泵 4 台 4,175 3,245.8

11
A02221000-排

灌机械
潜水泵 2 台 4,630 4,238.5

12
A02221000-排

灌机械
潜水泵 1 台 3,064 2,545.6

13
A02221000-排

灌机械
潜水泵 1 台 4,586 4,500

14
A02221000-排

灌机械
热熔HDPE管道 2,478 米 100.7 96.89
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15
A02221000-排

灌机械
减压阀 379 只 598 594.5

16
A02221000-排

灌机械
蓄水罐基础 15 座 800 800

17
A02221000-排

灌机械
蓄水罐基础 5 座 8,036.54 7,500.4

18
A02221000-排

灌机械

压力补偿高压

防滴漏滴头
3,444,900 套 1.35 1.32

19
A02221000-排

灌机械
砖混结构泵房 88 座 31,839.43 31,000

20
A02221000-排

灌机械

组合式水肥灌

溉首部设备
59 座 52,193 51,000

21
A02221000-排

灌机械
LDPE管 5,152,097 m 1.37 1.35

22
A02221000-排

灌机械
LDPE管 163,462 m 4.15 4.1

23
A02221000-排

灌机械
T型叠片过滤器 2 台 395 300.5

24
A02221000-排

灌机械
T型叠片过滤器 6 台 488 450.4

25
A02221000-排

灌机械
浮筒潜水泵 1 台 5,681 5,082.5

26
A02221000-排

灌机械
灌溉控制阀 20 只 54.69 54.07

27
A02221000-排

灌机械
灌溉控制阀 212 只 176.28 175.14

28
A02221000-排

灌机械

检修阀/泄水

/排泥阀
138 只 473.2 430.4

29
A02221000-排

灌机械

简易水泵防护

罩
4 座 450 400

30
A02221000-排

灌机械
热熔HDPE管道 8,188 米 7.09 7.05

31
A02221000-排

灌机械
热熔HDPE管道 5,813 米 19.17 19.01

32
A02221000-排

灌机械
热熔HDPE管道 1,657 米 25.99 25.49
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33
A02221000-排

灌机械
软启动控制柜 46 台 3,443 3,410.5

34
A02221000-排

灌机械
软启动控制柜 40 台 3,443 3,420.7

35
A02221000-排

灌机械
微喷转接套装 3,989 套 23.44 21.56

36
A02221000-排

灌机械
蓄水罐基础 37 座 2,722.99 2,500.5

37
A02221000-排

灌机械
蓄水罐基础 5 座 3,125.41 3,124

38
A02221000-排

灌机械
蓄水罐基础 3 座 10,207.76 9,958.8

39
A02221000-排

灌机械
自压浇灌首部 5 座 1,680 1,650

40
A02221000-排

灌机械
压力表 2 个 34.76 34.05

41
A02221000-排

灌机械
浮筒潜水泵 3 台 3,516 3,017.5

42
A02221000-排

灌机械
灌溉控制阀 85 只 28.44 25.01

43
A02221000-排

灌机械

检修阀/泄水

/排泥阀
63 只 133.59 133.49

44
A02221000-排

灌机械

减压池混凝土

基础
0.45 m3 457.26 450.15

45
A02221000-排

灌机械
潜水泵 3 台 4,482 3,680.6

46
A02221000-排

灌机械
潜水泵 9 台 5,378 4,500

47
A02221000-排

灌机械
热熔HDPE管道 300 米 81.1 79.95

48
A02221000-排

灌机械
热熔HDPE管道 21,101 米 20.5 19.8

49
A02221000-排

灌机械
热熔HDPE管道 69,032 米 39.24 39.04

50
A02221000-排

灌机械
热熔HDPE管道 3,629 米 51.08 50.45
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51
A02221000-排

灌机械
蓄水罐 5 套 67,199 62,811.9

52
A02221000-排

灌机械
蓄水罐 5 套 22,705 20,500.7

53
A02221000-排

灌机械
蓄水罐 25 套 40,325 36,586.7

54
A02221000-排

灌机械
蓄水罐基础 9 座 1,702.24 1,680

55
A02221000-排

灌机械

组合式水肥灌

溉首部设备
6 座 71,300 70,000

56
A02221000-排

灌机械
不可预见费 1 笔 2,222,598.32 2,222,598.32

57
A02221000-排

灌机械
DE75管件 2,826 个 17.21 17.12

58
A02221000-排

灌机械
LDPE管 3,350 m 9.54 9.45

59
A02221000-排

灌机械
LDPE管 111,080 m 15.65 15.49

60
A02221000-排

灌机械
浮筒潜水泵 1 台 18,500 16,500.5

61
A02221000-排

灌机械
浮筒式潜水泵 1 台 3,360 3,245.6

62
A02221000-排

灌机械
管道增压泵 1 台 5,415 4,400

63
A02221000-排

灌机械

检修阀/泄水

/排泥阀
11 只 861.84 861.45

64
A02221000-排

灌机械
潜水泵 1 台 3,436 3,200.15

65
A02221000-排

灌机械
潜水泵 1 台 3,542 3,014.15

66
A02221000-排

灌机械
潜水泵 1 台 3,947 3,245.8

67
A02221000-排

灌机械
潜水泵 2 台 4,214 3,245.8

68
A02221000-排

灌机械
潜水泵 4 台 4,344 4,040.5

第16页



69
A02221000-排

灌机械
潜水泵 6 台 5,330 4,500

70
A02221000-排

灌机械
潜水泵 1 台 5,489 5,108.5

71
A02221000-排

灌机械
潜水泵 13 台 5,696 5,197.5

72
A02221000-排

灌机械
潜水泵 2 台 8,320 7,500.4

73
A02221000-排

灌机械
热熔HDPE管道 49,030 米 49.31 48.05

74
A02221000-排

灌机械
热熔HDPE管道 1,365 米 69.91 69.08

75
A02221000-排

灌机械
蓄水箱基础 1 座 10,207.76 9,785.5

76
A02221000-排

灌机械

压力补偿地插

微喷套装
50,432 套 3.28 3.05

77
A02221000-排

灌机械
扬水管 2,198 m 37.03 36.08

78
A02221000-排

灌机械
De110PE管件 1,054 个 31.29 31.09

79
A02221000-排

灌机械
De160管件 24 个 74.52 73.19

80
A02221000-排

灌机械
DE16管件 28,110 个 4.06 4.01

81
A02221000-排

灌机械
注入式施肥机 1 台 7,262 7,200

82
A02221000-排

灌机械
浮筒式潜水泵 1 台 2,467 2,400.6

83
A02221000-排

灌机械
浮筒式潜水泵 1 台 7,172 6,109.4

84
A02221000-排

灌机械
工频控制柜 3 台 3,000 2,548

85
A02221000-排

灌机械
工频控制柜 1 台 2,700 2,500

86
A02221000-排

灌机械
灌溉控制阀 955 只 94.54 94.04
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87
A02221000-排

灌机械
灌溉控制阀 2 只 157.71 154.9

88
A02221000-排

灌机械

检修阀/泄水

/排泥阀
3 只 133.59 133.49

89
A02221000-排

灌机械
潜水泵 12 台 3,582 3,014.15

90
A02221000-排

灌机械
潜水泵 12 台 4,149 3,245.8

91
A02221000-排

灌机械
潜水泵 1 台 4,539 4,238.5

92
A02221000-排

灌机械
潜水泵 2 台 4,648 4,245.2

93
A02221000-排

灌机械
潜水泵 3 台 5,566 5,010.7

94
A02221000-排

灌机械
取水阀 8,627 只 28.44 25.01

95
A02221000-排

灌机械
热熔HDPE管道 13,125 米 29.18 29.01

96
A02221000-排

灌机械
软启动控制柜 21 台 3,443 3,405.4

97
A02221000-排

灌机械
减压阀 8 只 448.5 448.3

98
A02221000-排

灌机械
消声止回阀 9 只 72.47 70.49

99
A02221000-排

灌机械
蓄水罐 4 套 77,830 71,890.5

100
A02221000-排

灌机械
蓄水罐基础 25 座 5,023.28 4,819.5

101
A02221000-排

灌机械
扬水管 2,200 m 27.12 25.18

102
A02221000-排

灌机械
液位控制阀 4 只 352 295.45

103
A02221000-排

灌机械

一体化泵站基

础
19.6 m3 457.26 378.5

104
A02221000-排

灌机械
一体化云首部 11 座 63,860 57,000
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105
A02221000-排

灌机械
De32管件 165 个 4.91 4.51

106
A02221000-排

灌机械
DE63管件 2,363 个 14.19 14.08

107
A02221000-排

灌机械
DE90管件 2,793 个 23.81 23.48

108
A02221000-排

灌机械
LDPE管 35,766 m 10.66 10.57

109
A02221000-排

灌机械
对夹式止回阀 17 只 86.98 80.46

110
A02221000-排

灌机械
浮筒潜水泵 1 台 3,845 3,100.5

111
A02221000-排

灌机械
浮筒式潜水泵 4 台 3,117 3,018.5

112
A02221000-排

灌机械
浮筒式潜水泵 1 台 5,415 5,110.7

113
A02221000-排

灌机械
灌溉控制阀 685 只 133.59 125.9

114
A02221000-排

灌机械
浇灌增压泵 1 台 6,000 5,000

115
A02221000-排

灌机械
潜水泵 1 台 3,542 3,014.15

116
A02221000-排

灌机械
潜水泵 2 台 5,426 5,049.8

117
A02221000-排

灌机械
热熔HDPE管道 43,458 米 23.39 23.19

118
A02221000-排

灌机械
热熔HDPE管道 15,912 米 34.61 34.36

119
A02221000-排

灌机械

首部设备水表

、阀门等
2 批 3,000 1,500

120
A02221000-排

灌机械
减压阀 76 只 1,202.5 1,108.5

121
A02221000-排

灌机械
蓄水罐 10 套 28,726 25,419.5

122
A02221000-排

灌机械
扬水管 5,015 m 42.73 42.5
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123
A02221000-排

灌机械
液位控制阀 1 只 664 594.5

124
A02221000-排

灌机械
砖混结构泵房 30 座 30,785.75 30,000

125
A02221000-排

灌机械
LDPE管 58,655 m 21.1 20.58

126
A02221000-排

灌机械
叠片过滤器 9 只 165.57 160.45

127
A02221000-排

灌机械
对夹式止回阀 22 只 72.47 65.78

128
A02221000-排

灌机械
浮筒式潜水泵 1 台 3,108 3,085.7

129
A02221000-排

灌机械
浮筒式潜水泵 1 台 6,690 5,874.5

130
A02221000-排

灌机械
工频控制柜 1 台 3,443 3,440

131
A02221000-排

灌机械
浇灌水龙头 943 只 28.44 25.01

132
A02221000-排

灌机械
潜水泵 2 台 5,434 5,049.8

133
A02221000-排

灌机械
潜水泵 1 台 5,452 5,049.8

134
A02221000-排

灌机械
潜水泵 3 台 7,316 6,416.5

135
A02221000-排

灌机械
消声止回阀 7 只 86.98 85.42

136
A02221000-排

灌机械
蓄水罐 18 套 4,264 4,015.5

137
A02221000-排

灌机械
蓄水罐 19 套 54,373 50,937.5

138
A02221000-排

灌机械
蓄水罐 36 套 20,516 19,587.6

139
A02221000-排

灌机械
蓄水罐基础 10 座 4,018.71 4,018.4

140
A02221000-排

灌机械
扬水管 300 m 27.12 24.89
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141
A02221000-排

灌机械

一体化泵站基

础
7.8 m3 457.26 350.8

142
A02221000-排

灌机械
DE50管件 2,825 个 8.42 8.25

143
A02221000-排

灌机械
肥料池 13 座 2,000 1,560

144
A02221000-排

灌机械
浮筒潜水泵 2 台 3,763 3,305.8

145
A02221000-排

灌机械
辅助阀 924 只 25.73 20.45

146
A02221000-排

灌机械
灌溉控制阀 3 只 157.71 154.9

147
A02221000-排

灌机械

检修阀/泄水

/排泥阀
171 只 133.59 123.48

148
A02221000-排

灌机械
浇灌增压泵 1 台 6,000 5,000

149
A02221000-排

灌机械
潜水泵 8 台 4,814 4,213.5

150
A02221000-排

灌机械
潜水泵 6 台 8,034 7,250.6

151
A02221000-排

灌机械
潜水泵 2 台 7,318 6,416.5

152
A02221000-排

灌机械
热熔HDPE管道 13,768 米 45.51 45.05

153
A02221000-排

灌机械
热熔HDPE管道 330 米 106.06 94.8

154
A02221000-排

灌机械
热熔HDPE管道 169 米 30.89 30.85

155
A02221000-排

灌机械
热熔HDPE管道 418 米 37.34 36.95

156
A02221000-排

灌机械
软启动控制柜 4 台 3,443 3,045.7

157
A02221000-排

灌机械
软启动控制柜 14 台 3,443 3,442

158
A02221000-排

灌机械
减压阀 490 只 440.38 410.5
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159
A02221000-排

灌机械
减压阀 213 只 786.5 768.4

160
A02221000-排

灌机械

微喷独立控制

阀
3,989 只 19.55 15.75

161
A02221000-排

灌机械
消声止回阀 4 只 72.47 70.49

162
A02221000-排

灌机械
蓄水罐 10 套 13,185 11,075.8

163
A02221000-排

灌机械
蓄水罐基础 19 座 6,737.46 6,500.5

164
A02221000-排

灌机械
一体化云首部 8 座 83,000 72,000

165
A02221000-排

灌机械
组合式空气阀 936 只 32.46 30.48

166
A02221000-排

灌机械

组合式水肥灌

溉首部设备
47 座 61,840 60,450

以上合计金额:小写: 45,307,105.5675 大写: 肆仟伍佰叁拾万零柒仟壹佰零伍元伍角柒分

注意: 供应商的服务和工程内容详情不便在合同中展示,具体内容详见其投标文件pdf

供应商 : 上海华维可控农业科技集团股份有限公司（签章）
供应商唯一码 : 91310000703257697D

日期 : 2025年07月15日

第22页


	永州市政府采购合同
	采购合同编号 : 永成合[2025]第00072号
	1.项目信息
	2.合同金额
	3.履行合同的时间及地点
	4.付款 :
	5.解决合同纠纷方式
	6.组成合同的文件
	7.除标的外的其他内容(可以补充双方责任义务、违约处理、验收条款等等)
	第一节 政府采购合同协议书
	第二节 政府采购合同通用条款
	第三节 政府采购合同专用条款
	附录1 :
	湖南省永州市2024年中央财政油茶产业发展示范奖补项目2024年度水肥一体化项目合同清单一览表



		2025-07-15T15:57:45+0800
	BJ
	PDF-GB


		www.bjca.org.cn
	2025-07-16T08:55:47+0800
	BJ
	ePolicy




