永州市政府采购合同

采购合同编号 ： 永东财合2026[00087]号

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

1.项目信息

（1）采购项目名称 ： 湖南东安舜皇山国家级自然保护区监测管理系统项目补充建设（第二次）

（2）采购计划编号 ： 东财购计2026[00065]号

（3）项目包名 ： 第一包

2.合同金额

（1）合同金额小写 ： 477000元

（2）合同金额大写 ： 肆拾柒万柒仟元整

3.履行合同的时间及地点

起始日期 ： 2026-10-30， 完成日期 ： 2026-11-30。 总日历天数 ： 32天。

地点 ： 舜皇山国家森林公园管理局

4.付款 ：

保护区监测管理系统项目

5.解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过提请仲裁解决纠纷

6.组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释 ：

（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

（2）本合同协议书

（3）中标/成交通知书

（4）投标文件

（5）政府采购合同专用条款

（6）政府采购合同通用条款

（7）标准、规范及有关技术文件，图纸。

（8）其他合同文件。

7. 除标的外的其他内容(可以补充双方责任义务、违约处理、验收条款等等)

采购人（全称）：_（甲方）

供应商（全称）：_（乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采 购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同

1. 项目信息

（1）采购项目名称：

（2）项目内容：

（3）项目负责人：_。

2. 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

（2）具体标的见附件。

（3）合同价格形式： 。

3. 履行合同的时间、地点及方式

起始日期：_年_月_日，完成日期：_年_月_日。总日历天数：_天。

地点：

方式：

4. 付款：

5. 解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷： ？ 向甲方所在地人 民法院提起诉讼

6. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应 按以下顺序解释：

（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

（2）本合同

（3）成交通知书

（4）投标响应文件

（5）标准、规范及有关技术文件，图纸。

（6）其他合同文件。

7. 合同生效

本合同自_生效。

8. 合同份数

本合同一式_份，采购人执_份，供应商执_份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：_年_月_日

合同订立地点：

附件：具体标的明细、分包合同等。

甲 方：（公章） 乙 方：（公章）

法定代表人：_法定代表人：

委托代理人：_委托代理人：

电 话：_电 话：

政府采购合同专用条款

本章第二节 第1.1款	甲方名称、地址	名称： 地址：
本章第二节 第1.2（6）项	项目现场	采购人指定地点
本章第二节 第5.1款	履行合同的时间 、地点	履行期限：合同签订生效后2个月内完成全部供货、到货交付。 地点：采购人指定地点

本章第二节 第13.5款	合同价款支付方 式和条件	
本章第二节 第14.2（6）项	乙方提供的其他 服务	详见技术、商务需求。
本章第二节 第23.1款	合同未尽事项	甲乙双方协商解决

合同生效

本合同自合同签订起立即生效。

合同份数

本合同一式2份，采购人执1份，供应商执1份，均具有同等法律效力。

合同订立时间 ：

2026-11-11

甲方 ： 东安舜皇山国家森林公园管理局(东安舜皇山国家级自然保护区管理局、东安县大庙口国有林场)（签章）

法定代表人 ： 王湘钧

委托代理人 ： 黄辉亮

电话 ： 17763675432

传真 ：

乙方 ： 湖南毓木藩生态科技有限公司（签章）

法定代表人 ： 宋国威

委托代理人 ： 宋国威

电话 ： 18973135295

开户银行 ： 长沙农村商业银行

开户支行 ： 长沙农村商业银行股份有限公司芙蓉支行

银行账号 ： 82010100000936116

附录1 ：

湖南东安舜皇山国家级自然保护区监测管理系统项目补充建设（第二次）合同清单一览表

采购计划编号 ： 东财购计2026[00065]号　　合同编号 ： 永东财合2026[00087]号

序号	采购品目	需求名	数量	单位(台/个/年/项/次)	采购单价（元）	供应商响应单价(元)
1	A02010299-其他网络设备	人员密集活动区域监控补充建设	1	个	800	800
2	A02010299-其他网络设备	人员密集活动区域监控补充建设	20	米	10	10
3	A02010299-其他网络设备	人员密集活动区域监控补充建设	5	个	1,200	1,200
4	A02010299-其他网络设备	人员密集活动区域监控补充建设	30	个	3,000	2,557
5	A02010299-其他网络设备	无人机数据采集系统补充建设	1	台	95,450	60,000
6	A02010299-其他网络设备	视频监控管理中心(指挥中心)补充建设	7.36	㎡	4,760	4,000
7	A02010299-其他网络设备	视频监控管理中心(指挥中心)补充建设	1	台	4,166	4,166
8	A02010299-其他网络设备	视频监控管理中心(指挥中心)补充建设	1	项	5,300	4,000
9	A02010299-其他网络设备	视频监控管理中心(指挥中心)补充建设	7.96	㎡	600	600
10	A02010299-其他网络设备	人员密集活动区域监控补充建设	1	个	1,000	1,000
11	A02010299-其他网络设备	无人机数据采集系统补充建设	1	台	115,450	115,450
12	A02010299-其他网络设备	无人机数据采集系统补充建设	1	套	61,194	61,194
13	A02010299-其他网络设备	视频监控管理中心(指挥中心)补充建设	1	台	2,785	2,785
14	A02010299-其他网络设备	人员密集活动区域监控补充建设	1	个	450	450

15	A02010299-其他网络设备	人员密集活动区域监控补充建设	1	个	150	150
16	A02010299-其他网络设备	人员密集活动区域监控补充建设	10	个	20	20
17	A02010299-其他网络设备	人员密集活动区域监控补充建设	1	项	1,500	1,498
18	A02010299-其他网络设备	视频监控管理中心(指挥中心)补充建设	24	台	38	38
19	A02010299-其他网络设备	视频监控管理中心(指挥中心)补充建设	1	套	26,228	20,000
20	A02010299-其他网络设备	视频监控管理中心(指挥中心)补充建设	21	支	1,053	1,053
21	A02010299-其他网络设备	人员密集活动区域监控补充建设	2	个	300	300
22	A02010299-其他网络设备	人员密集活动区域监控补充建设	20	米	16	16
23	A02010299-其他网络设备	视频监控管理中心(指挥中心)补充建设	4	只	1,583	1,583
24	A02010299-其他网络设备	视频监控管理中心(指挥中心)补充建设	2	支	1,053	1,053
25	A02010299-其他网络设备	人员密集活动区域监控补充建设	5	台	2,319	2,319
26	A02010299-其他网络设备	人员密集活动区域监控补充建设	10	个	1,957	1,957
27	A02010299-其他网络设备	人员密集活动区域监控补充建设	4	根	150	150
28	A02010299-其他网络设备	视频监控管理中心(指挥中心)补充建设	24	张	81	81
29	A02010299-其他网络设备	人员密集活动区域监控补充建设	5	个	3,039	3,039
30	A02010299-其他网络设备	人员密集活动区域监控补充建设	2	台	3,147	3,147
31	A02010299-其他网络设备	视频监控管理中心(指挥中心)补充建设	1	套	600	600

以上合计金额:小写：477,000 大写：肆拾柒万柒仟元整

注意：供应商的服务和工程内容详情不便在合同中展示,具体内容详见其投标文件pdf

供应商 ： 湖南毓木藩生态科技有限公司（签章）

日期 ： 2026年11月11日