

供应商二次报价一览表

序号	项目名称	道县营阳大道4个路口交通信号灯、电子警察和四处逆行抓拍探头建设项目
1	项目编号	永道财项【2024】033号
2	计划编号	永道财采计 [2024]00067号
3	包名	第一包
4	采购方式	竞争性谈判
5	评标方式	最低价成交法
6	采购人	道县公安局交通警察大队
7	代理机构	中采联合招标有限公司
供应商河南水诚建设工程有限公司第二轮报价		
第二轮报价时间		第二轮报价总价
2024-07-22 11:44:28		1590218元
分项报价明细		
需求		第二轮报价单价
方向指示信号灯（一、五马归槽：信号灯）(9组)		1559元
人行横道信号灯（一、五马归槽：信号灯）(6组)		945元

倒计时（一、五马归槽：信号灯）（3组）	1795元
八角信号灯悬臂杆（一、五马归槽：信号灯）（1套）	7480元
人行灯杆（一、五马归槽：信号灯）（6套）	480元
支架（一、五马归槽：信号灯）（9个）	100元
抱箍（一、五马归槽：信号灯）（18个）	25元
联网信号机(44路)（一、五马归槽：信号灯）（1台）	22000元
电子警察高清摄像机(900W)单元（一、五马归槽：电子警察前端）（3套）	12500元
终端服务器（一、五马归槽：电子警察前端）（1台）	8788元
环境补光灯（一、五马归槽：电子警察前端）（8台）	900元
红灯采集器（一、五马归槽：电子警察前端）（3台）	320元
室外设备箱（一、五马归槽：电子警察前端）（3台）	350元

工业级光纤收发器（一光两电）（一、五马归槽：电子警察前端）（3台）	300元
工业以太网网络转换器（四光四电）（一、五马归槽：警察前端）（1台）	2200元
光纤跳线（一、五马归槽：电子警察前端）（3点）	30元
光纤熔接盒（一、五马归槽：电子警察前端）（3点）	50元
光纤熔接（一、五马归槽：电子警察前端）（3点）	80元
路口机柜（一、五马归槽：电子警察前端）（1台）	1200元
辅材（一、五马归槽：电子警察前端）（3套）	300元
八角电警悬臂杆（一、五马归槽：电子警察前端）（1套）	7480元
电子警察标识牌（一、五马归槽：电子警察前端）（3套）	380元
900万反向卡口环保抓拍单元（一、五马归槽：电子警察反向卡口）（3台）	18000元
多合一补光灯（一、五马归槽：电子	950元

警察反向卡口) (5台)	
PE护线管 (一、五马归槽: 线缆与管道) (160m)	11.5元
PE护线管 (一、五马归槽: 线缆与管道) (350m)	7.4元
(铠装) 控制线 (一、五马归槽: 线缆与管道) (500m)	25元
(铠装) 控制线 (一、五马归槽: 线缆与管道) (700m)	9元
(铠装) 取电线 (一、五马归槽: 线缆与管道) (200m)	14.5元
485通讯线 (一、五马归槽: 线缆与管道) (120m)	4.6元
设备供电线 (一、五马归槽: 线缆与管道) (800米)	6元
网线 (一、五马归槽: 线缆与管道) (200米)	2元
接地线 (一、五马归槽: 线缆与管道) (160米)	5.8元
光纤 (一、五马归槽: 线缆与管道) (550米)	2元

人行道开槽及恢复（一、五马归槽： ： 土建施工）（180米）	30元
接线井及制作（一、五马归槽： 土建 施工）（9座）	400元
机动车道开槽及恢复（一、五马归槽： ： 土建施工）（60m）	60元
基础砼（一、五马归槽： 土建施工 ）（8.8m3）	600元
过街顶管（一、五马归槽： 土建施工 ）（140m）	240元
信号灯安装施工调试（一、五马归槽 ： 其他）（3项）	1800元
电子警察安装施工调试（一、五马归 槽： 其他）（3项）	2200元
取电费（一、五马归槽： 其他）（1项）	1500元
光纤使用（1项）	2200元
安全围挡（一、五马归槽： 其他 ）（1项）	2000元
方向指示信号灯（二、三桥路口： 信 号灯）（12组）	1650元
人行横道信号灯（二、三桥路口： 信	945元

号灯) (8组)	
倒计时 (二、三桥路口: 信号灯) ) (4组)	1900元
八角信号灯悬臂杆 (二、三桥路口 : 信号灯) (2套)	7480元
人行灯杆 (二、三桥路口: 信号灯) ) (8套)	480元
支架 (二、三桥路口: 信号灯) (12个 )	100元
抱箍 (二、三桥路口: 信号灯) (24个 )	25元
联网信号机 (44路) (二、三桥路口 : 信号灯) (1台)	22000元
电子警察高清摄像机 (900W) 单元 (二 、三桥路口: 电子警察前端) (4套)	12500元
终端服务器 (二、三桥路口: 电子警 察前端) (1台)	9300元
环境补光灯 (二、三桥路口: 电子警 察前端) (10套)	900元
红灯采集器 (二、三桥路口: 电子警 察前端) (4台)	320元

室外设备箱（二、三桥路口：电子警察前端）（4台）	350元
工业级光纤收发器（一光两电）（二、三桥路口：电子警察前端）（4台）	300元
工业以太网交换机（四光四电）（二、三桥路口：电子警察前端）（1台）	2200元
光纤跳线（二、三桥路口：电子警察前端）（4点）	30元
光纤熔接盒（二、三桥路口：电子警察前端）（4点）	50元
光纤熔接（二、三桥路口：电子警察前端）（4点）	80元
路口机柜（二、三桥路口：电子警察前端）（1台）	1150元
辅材（二、三桥路口：电子警察前端）（4套）	300元
八角电警悬臂杆（2套）	7480元
电子警察标识牌（二、三桥路口：电子警察前端）（4套）	380元
900万反向卡口环保抓拍单元（二、三桥路口：电子警察反向卡口）（4台）	18000元

多合一补光灯（二、三桥路口：电子警察反向卡口）（6台）	945元
PE护线管（二、三桥路口：线缆与管道）（200m）	11.5元
PE护线管（二、三桥路口：线缆与管道）（400m）	7.4元
（铠装）控制线（二、三桥路口：线缆与管道）（700m）	25元
（铠装）控制线（二、三桥路口：线缆与管道）（1,000m）	9元
（铠装）取电线（二、三桥路口：线缆与管道）（200m）	14.5元
485通讯线（二、三桥路口：线缆与管道）（160m）	4.6元
设备供电线（二、三桥路口：线缆与管道）（1,000米）	6元
网线（二、三桥路口：线缆与管道）（300米）	2元
接地线（二、三桥路口：线缆与管道）（200米）	5.8元
光纤（二、三桥路口：线缆与管道	2元

)(650米)	
人行道开槽及恢复(二、三桥路口 ：土建施工)(180米)	30元
接线井及制作(二、三桥路口：土建 施工)(10座)	400元
基础砼(二、三桥路口：土建施工 ) (15.95m <sup>3</sup> )	600元
机动车道开槽及恢复(二、三桥路口 ：土建施工)(60m)	60元
过街顶管(二、三桥路口：土建施工 ) (170m)	240元
信号灯安装施工调试(二、三桥路口 ：其他)(4项)	1800元
电子警察安装施工调试(二、三桥路 口：其他)(4项)	2200元
取电(二、三桥路口：其他)(1项)	1500元
光纤开户(二、三桥路口：其他 ) (1项)	2200元
安全围挡(二、三桥路口：其他 ) (1项)	2000元
方向指示信号灯(三、五州路口：信	1650元

号灯) (12组)	
人行横道信号灯 (三、五州路口: 信号灯) (8组)	950元
倒计时 (三、五州路口: 信号灯) (4组)	1900元
八角信号灯悬臂杆 (三、五州路口: 信号灯) (2套)	7480元
人行灯杆 (三、五州路口: 信号灯) (8套)	480元
支架 (三、五州路口: 信号灯) (12个)	100元
抱箍 (三、五州路口: 信号灯) (24个)	25元
联网信号机 (44路) (三、五州路口: 信号灯) (1台)	22000元
电子警察高清摄像机 (900W) 单元 (三、五州路口: 电子警察前端) (4套)	12500元
终端服务器 (三、五州路口: 电子警察前端) (1台)	9300元
环境补光灯 (三、五州路口: 电子警察前端) (10套)	900元

红灯采集器（三、五州路口：电子警察前端）（4台）	320元
室外设备箱（三、五州路口：电子警察前端）（4台）	350元
工业级光纤收发器（一光两电）（三、五州路口：电子警察前端）（4台）	300元
工业以太网交换机（四光四电）（三、五州路口：电子警察前端）（1台）	2200元
光纤跳线（三、五州路口：电子警察前端）（4点）	30元
光纤熔接盒（三、五州路口：电子警察前端）（4点）	50元
光纤熔接（三、五州路口：电子警察前端）（4点）	80元
路口机柜（三、五州路口：电子警察前端）（1台）	1200元
辅材（三、五州路口：电子警察前端）（4套）	300元
八角电警悬臂杆（三、五州路口：电子警察前端）（2套）	7480元
电子警察标识牌（三、五州路口：电	380元

子警察前端) (4套)	
900万反向卡口环保抓拍单元 (三、五州路口: 电子警察反向卡口) (4台)	18000元
多合一补光灯 (三、五州路口: 电子警察反向卡口) (6台)	1000元
PE护线管 (三、五州路口: 线缆与管道) (200m)	11.5元
PE护线管 (三、五州路口: 线缆与管道) (400m)	7.4元
(铠装) 控制线 (三、五州路口: 线缆与管道) (700m)	25元
(铠装) 控制线 (三、五州路口: 线缆与管道) (1,000m)	9元
(铠装) 取电线 (三、五州路口: 线缆与管道) (200m)	14.5元
485通讯线 (三、五州路口: 线缆与管道) (160m)	4.6元
设备供电线 (三、五州路口: 线缆与管道) (1,000米)	6元
网线 (三、五州路口: 线缆与管道) (300米)	2元

接地线（三、五州路口：线缆与管道）（200米）	5.8元
光纤（三、五州路口：线缆与管道）（650米）	2元
人行道开槽及恢复（三、五州路口：土建施工）（180米）	30元
接线井及制作（三、五州路口：土建施工）（10座）	400元
基础砼（三、五州路口：土建施工）（15.95m <sup>3</sup> ）	600元
机动车道开槽及恢复（三、五州路口：土建施工）（60m）	60元
过街顶管（三、五州路口：土建施工）（170m）	240元
信号灯安装施工调试（三、五州路口：其他）（4项）	1800元
电子警察安装施工调试（三、五州路口：其他）（4项）	2200元
取电（三、五州路口：其他）（1项）	1500元
光纤开户（三、五州路口：其他）（1项）	2200元

安全围挡（三、五州路口：其他）（1项）	2000元
方向指示信号灯（四、氮肥厂路口：信号灯）（12组）	1650元
人行横道信号灯（四、氮肥厂路口：信号灯）（8组）	1000元
倒计时（四、氮肥厂路口：信号灯）（4组）	1900元
八角信号灯悬臂杆（四、氮肥厂路口：信号灯）（2套）	7480元
八角信号灯悬臂杆（四、氮肥厂路口：信号灯）（2套）	8080元
人行灯杆（四、氮肥厂路口：信号灯）（8套）	480元
支架（四、氮肥厂路口：信号灯）（12个）	100元
抱箍（四、氮肥厂路口：信号灯）（24个）	25元
联网信号机（44路）（四、氮肥厂路口：信号灯）（1台）	22000元
电子警察高清摄像机(900W) 单元（四	12500元

、氮肥厂路口：电子警察前端(4套)	
终端服务器（四、氮肥厂路口：电子警察前端）(1台)	9300元
环境补光灯（四、氮肥厂路口：电子警察前端）(10套)	900元
红灯采集器（四、氮肥厂路口：电子警察前端）(4台)	320元
室外设备箱（四、氮肥厂路口：电子警察前端）(4台)	350元
工业级光纤收发器(一光两电)（四、氮肥厂路口：电子警察前端）(4台)	300元
工业以太网交换机(四光四电)（四、氮肥厂路口：电子警察前端）(1台)	2200元
光纤跳线（四、氮肥厂路口：电子警察前端）(4点)	30元
光纤熔接盒（四、氮肥厂路口：电子警察前端）(4点)	50元
光纤熔接（四、氮肥厂路口：电子警察前端）(4点)	80元
路口机柜（四、氮肥厂路口：电子警察前端）(1台)	1200元

辅材（四、氮肥厂路口：电子警察前端）（4套）	300元
八角电警悬臂杆（四、氮肥厂路口：电子警察前端）（2套）	7480元
八角电警悬臂杆（四、氮肥厂路口：电子警察前端）（2套）	8080元
电子警察标识牌（四、氮肥厂路口：电子警察前端）（4套）	380元
900万反向卡口环保抓拍单元（四、氮肥厂路口：电子警察反向卡口（4台）	18000元
多合一补光灯（四、氮肥厂路口：电子警察反向卡口）（6台）	955元
PE护线管（四、氮肥厂路口：线缆与管道）（200m）	11.5元
PE护线管（四、氮肥厂路口：线缆与管道）（400m）	7.4元
（铠装）控制线（四、氮肥厂路口：线缆与管道）（700m）	25元
（铠装）控制线（四、氮肥厂路口：线缆与管道）（1,000m）	9元
（铠装）取电线（四、氮肥厂路口	14.5元

：线缆与管道）（200m）	
485通讯线（四、氮肥厂路口：线缆与管道）（160m）	4.6元
设备供电线（四、氮肥厂路口：线缆与管道）（1,000米）	6元
网线（四、氮肥厂路口：线缆与管道）（300米）	2元
接地线（四、氮肥厂路口：线缆与管道）（200米）	5.8元
光纤（四、氮肥厂路口：线缆与管道）（650米）	2元
人行道开槽及恢复（四、氮肥厂路口：土建施工）（180米）	30元
接线井及制作（四、氮肥厂路口：土建施工）（10座）	400元
基础砼（四、氮肥厂路口：土建施工）（34.41m <sup>3</sup> ）	600元
机动车道开槽及恢复（四、氮肥厂路口：土建施工）（60m）	60元
过街顶管（四、氮肥厂路口：土建施工）（170m）	240元

信号灯安装施工调试（四、氮肥厂路口：其他）（4项）	1800元
电子警察安装施工调试（四、氮肥厂路口：其他）（4项）	2200元
取电（四、氮肥厂路口：其他）（1项）	1500元
光纤开户（四、氮肥厂路口：其他）（1项）	2200元
安全围挡（四、氮肥厂路口：其他）（1项）	2000元
联网信号机（44路）（五、智能联网信号机更换）（5台）	22000元
安装调试（五、智能联网信号机更换）（5人工）	300元
环境补光灯（五、智能联网信号机更换）（9台）	900元

创建人：河南水诚建设工程有限公司(盖章)

日期：2024-07-22 11:44:28