

永州市政府采购合同

采购合同编号：永东财合2025[00017]号

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

1. 项目信息

- 采购项目名称：东安县熊井线K4+718熊家桥拆除重建工程
- 采购计划编号：东财购计2024[00157]号
- 项目包名：第一包

2. 合同金额

- 合同金额小写：617613元
- 合同金额大写：陆拾壹万柒仟陆佰壹拾叁元整

3. 履行合同的时间及地点

起始日期：2025-02-19，完成日期：2025-04-20。总日历天数：60天。
地点：东安县熊井线K4+718熊家桥

4. 付款：

工程竣工验收合格并结算审核后付款至工程款的97%，剩余工程款作为工程质量保证金，质保期满后无质量问题，支付质保金。

5. 解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过向人民法院提起诉讼解决纠纷

6. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

- 在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议
- 本合同协议书
- 中标/成交通知书
- 投标文件
- 政府采购合同专用条款
- 政府采购合同通用条款
- 标准、规范及有关技术文件，图纸。
- 其他合同文件。

7. 除标的外的其他内容(可以补充双方责任义务、违约处理、验收条款等等)

政府采购合同协议书

采购合同编号：

采购人（全称）： （甲方）

供应商（全称）： （乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

1. 项目信息

（1）采购项目名称：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

（4）项目负责人： 。

2. 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

（2）具体标的见附件。

（3）合同价格形式： 。

3. 履行合同的时间、地点及方式

起始日期： 年 月 日，完成日期： 年 月 日。总日历天数： 天。

地点：

方式：

4. 付款：

1、 。

2、预付款根据采购文件的约定，在合同签订前提交不超过合同金额10%的履约担保。

5. 解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：

☐ 提请仲裁 ☐ 向人民法院提起诉讼

6. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

- (1) 在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议
- (2) 成交通知书
- (3) 响应文件
- (4) 政府采购合同格式条款及其附件
- (5) 专用合同条款
- (6) 通用合同条款（如果有）
- (7) 标准、规范及有关技术文件，图纸，已标价工程量清单或预算书（如果有）
- (8) 其他合同文件。

7. 合同生效

本合同自 生效。

8. 合同份数

本合同一式 份，采购人执 份，供应商执 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间： 年 月 日

合同订立地点：

甲 方：（公章） 乙 方：（公章）

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

电 话： 电 话：

传 真： 传 真：

开 户 银 行：

帐 号：

合同生效

本合同自合同签订起立即生效。

合同份数

本合同一式2份，采购人执1份，供应商执1份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：

2025-02-19

甲方：东安县公路建设养护中心（签
章）

法定代表人：陈荣

委托代理人：周顺武

电话：15580079333

传真：

乙方：湖北鄂武建工集团有限公司（签章
）

法定代表人：杨宝平

委托代理人：文丽君

电话：15399861883

开户银行：中国建设银行

开户支行：中国建设银行武穴市支行

银行账号：42001676208059858168



附录1：

东安县熊井线K4+718熊家桥拆除重建工程合同清单一览表

采购计划编号：东财购计2024[00157]号

合同编号：永东财合2025[00017]号

序号	采购品目	需求名	数量	单位(台/个/年/项/次)	采购单价(元)	供应商响应单价(元)
1	B02070200-公路桥梁工程施工	东安县熊井线K4+718熊家桥拆除重建工程	1	项	701, 833	617, 613

以上合计金额:小写: 617,613 大写: 陆拾壹万柒仟陆佰壹拾叁元整

注意：供应商的服务和工程内容详情不便在合同中展示，具体内容详见其投标文件pdf

供应商：湖北鄂武建工集团有限公司（签章）

日期：2025年02月19日